

ORÇAMENTO

PREFEITURA DE RONDON							
ÍTEM	COD SEOP/SINAPI	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	PARCIAL	TOTAL
001.01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 28.723,57
001.01.11	010000	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1	R\$ 11.100,43	R\$ 11.100,43	
001.01.14	010008	Limpeza do terreno	M2	11900	R\$ 1,32	R\$ 15.708,00	
001.01.19	010004	Placa da obra em chapa galvanizada	M2	6	R\$ 319,19	R\$ 1.915,14	
001.32	2	URBANIZAÇÃO					R\$ 1.267.502,25
001.32.11	260522	Meio-fio em concreto - c/ lâmina d'água	M	6957,27	R\$ 27,97	R\$ 194.594,84	
		2.1 Ciclovía					
001.15.13	130112	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M2	4738,69	R\$ 43,59	R\$ 206.559,50	
		2.2 Banco em concreto armado					
001.06.01.07	051171	Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	15,24	R\$ 1.939,79	R\$ 29.562,40	
		2.3 Bicicletário					
001.15.13	130112	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M2	124,00	R\$ 43,59	R\$ 5.405,16	
		2.4 Áreas de acesso					
001.15.13	130112	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M2	953,22	R\$ 43,59	R\$ 41.550,86	
		2.5 Área de passeio					
001.32.02	260728	Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	5189,12	R\$ 76,34	R\$ 396.137,42	
		2.7 Piso da área dos bancos					
001.32.02	260728	Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	417,07	R\$ 76,34	R\$ 31.839,12	
		2.8 Piso da área de ginástica					
001.32.02	260728	Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	240,95	R\$ 76,34	R\$ 18.394,12	
		2.9 Paisagismo					
001.32.20	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	M2	9987,76	R\$ 22,77	R\$ 227.421,30	
	000359	Muda de Árvore Ornamental, Oti/Areira Salsa/Angico/Ipê/Jacaranda ou Equivalent	UNID.	170	R\$ 76,43	R\$ 12.993,10	
	010826	Muda de Arbusto Florifero, Cusia/Gardenia/Moreia Branca/ Azaléia ou Equivalent	UNID.	2049,4118	R\$ 50,28	R\$ 103.044,43	
3	PONTO DE ÔNIBUS						R\$ 14.606,97
		3.1 Estrutura					
000000	4765	Perfil "I" de Aço Laminado, "I" 102x12,7	M	9	54,14	R\$ 487,26	
		3.2 Totem					
000000	4765	Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	1,4	R\$ 1.939,79	R\$ 2.715,71	
		3.3 Cobertura					
001.06.01.07	051171	Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	1,92	R\$ 1.939,79	R\$ 3.724,40	
		3.4 Vidros					
001.11.15	161388	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	M2	6,00	R\$ 281,28	R\$ 1.687,68	
		3.5 Piso					
001.32.02	260728	Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	78,49	R\$ 76,34	R\$ 5.991,93	
001.17	5	PINTURAS					R\$ 85.986,96
001.17.05.03	150180	Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	M2	3.055,32	R\$ 17,36	R\$ 53.040,36	
001.17.07.01	150207	Acrilica para piso	M2	2.550,00	R\$ 12,62	R\$ 32.181,00	
001.17.03.01	150302	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	M2	30,00	R\$ 25,52	R\$ 765,60	

ORÇAMENTO

PREFEITURA DE RONDON

ÍTEM	COD SEOP/SINAPI	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	PARCIAL	TOTAL
001.31	6	OUTROS ELEMENTOS					R\$ 79.330,48
001.31.11	251511	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	100,00	R\$ 242,28	R\$ 24.228,00	
-	-	Aparelhos de academia ao ar livre (* de acordo com a cotação em anexo)	conj.	1,00	R\$ 38.850,00	R\$ 38.850,00	
-	-	Aparelhos de playground (* de acordo com a cotação em anexo)	conj.	1,00	R\$ 10.738,00	R\$ 10.738,00	
001.31.11		Placa de sinalização metálica	und	148,00	R\$ 37,26	R\$ 5.514,48	
	7	ADMNISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 106.461,48
	040813	Engenheiro Civil de obra pleno (mensalista)	mês	6,00	R\$ 15.369,76	R\$ 92.218,56	
	040818	Encarregado geral de obras (mensalista)	mês	6,00	R\$ 2.373,82	R\$ 14.242,92	
TOTAL GERAL							R\$ 1.582.611,70
BDI						30,5%	R\$ 482.696,57
VALOR DA OBRA							R\$ 2.065.308,27