Estado do Para )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
Comissdo Especial de Licitacdo

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP
Processo Administrativo n® 0387/2022

O Municipio de Rondon do Pard, torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA, por meio da Comisséo Especial de Licitagbes de Obras e
Servigos de Engenharia, designada pela Portaria n°® 0273/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em 24 de
fevereiro de 2022, sediada na rua Gongalves Dias n° 400, Centro Rondon do Para-PA, realizard licitag&o, na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente e,
ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. RECEBIMENTO E INICIO DA SESSAO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAGCAO E
PROPOSTAS

1.1. Até as 09:00 horas, do dia 22 de junho de 2022, na Rua Gongalves Dias n° 400, Prédio sede da Prefeitura
Municipal de Rondon do Para “sala da CPL”, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitagéo, e n° 02, com a proposta, além das declara¢cdes complementares.

1.2. O Edital e seus anexos podera ser obtido na pagina: www.rondondopara.pa.gov.br,
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras, no Setor de LicitagBes, em dia de
expediente das 08:00 as 12:00, na Rua Gongalves Dias, 400 - Centro de Rondon do Para, até 03 dias uteis
antes da data de abertura da licitacéo.

1.3. Informacdes pelos telefones: (94) 992056538-WhatsApp, ou pelo e-mail: cplrondondopara@gmail.com

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
04 (QUATRO) POCOS ARTESIANOS COM RESERVATORIO ELEVADO PARA SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, CONFORME
ESPECIFICAGOES NOS ANEXOS.

1.2. S&o partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

ANEXO | - Modelo de procuracao;

ANEXO Il - Modelo de declaracao de visita técnica e/ou Conhecimento Técnico;
ANEXO Il - Declaragao do responsavel técnico;

ANEXO IV - Declaragdo que ndo emprega menor;

ANEXO V - Modelo de apresentacéo da proposta;

ANEXO VI - Declaracgdo de elaboracéo independente de proposta;

ANEXO VII - Plantas;

ANEXO VIII - Planilhas Orcamentérias;

ANEXO IX - Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO X - Composicéo de BDI;

ANEXO Xl - Memorial Descritivo e Especificagdo Técnica;

ANEXO XII - Declaragdo de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO XIllII - Declaracédo de Corpo Técnico;

ANEXO XIV - Minuta do Contrato Administrativo;
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1.3. Valor de referencia da Obra: R$ 1.523.419,17 (Um milhdo, quinhentos e vinte e trés mil e
guatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos).

1.4. O objeto da presente licitagdo sera executada com recursos do FDE, Convénio FDE n° 012/2022.

1.5. As empresas que assim desejarem poderdo protocolar os Envelopes 01 e 02 junto ao Departamento de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Rondon do Para antes do horario marcado para a Abertura dos

Envelopes de Documentacao e Proposta.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

2.1. A licitante deverd visitar os locais onde serdo executados 0s servigos, para se inteirarem de todos os
aspectos referentes ao objeto.

2.2. A visita técnica devera ser realizada por profissional(is) responsavel(is) técnico(s) (engenheiro civil ou
arquiteto e geologo), representando a empresa interessada em participar desta licitagdo, quando sera
fornecida para os presentes, em modelo proprio, DECLARACAO DE VISITA TECNICA anexo lll, que
obrigatoriamente fard parte da documentacéo de habilitacdo da Licitante e onde devera constar o nimero do
Registro do CREA/CAU do visitante.

2.2.1. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgao licitante, igualmente
habilitado, em data a ser agendada.

2.3. O acompanhamento do técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA devera ser
agendado junto a Comissdo de Licitacdo, através de telefone, email e/ou no endereco, todos citados
predmbulo deste Edital.

2.4. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante, exceto do técnico
do érgéo licitante.

2.5. Os licitantes que entenderem que a descricdo detalhada do objeto, conforme consta nos anexos séo
suficiente para o adequado conhecimento das condi¢cdes da execucdo da obra e para a elaboragdo de uma
proposta fidedigna, tera que apresentar uma Declaracdo de Conhecimento que as descricdes constantes nos
anexos do edital foram suficientes para elaboracdo de sua proposta.

Paragrafo Unico: Assinada a Declaracéo da clatsula 2.5, ndo podera alegar desconhecimento da obra.

2.6. Os licitantes que desejarem realizar a visita técnica devera agendar até 03 (trés) dias antes da data de
abertura da licitagdo.

2.7. A Declaracgao de Visita Técnica e/ou Declaracéo de Conhecimento, devera ser incluso no envelope 01 -
habilitacdo preliminar.

2.7.1. Os Licitantes quando da habilitacdo terdo que apresentar obrigatoriamente, a Declaracdo de
Visita Técnica e/ou Declar¢do de Conhecimento, como condigdo para habilitacéo.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

a) Poderdo participar desta Licitacdo pessoas juridicas de direito privado, observada a necesséria
qualificacdo, como seja, a pertinéncia mercantil com objeto desta Licitagdo, que estejam cadastradas na
forma do § 2° do art. 22 da Lei Federal n°® 8.666/93.

a.l) Para cumprimento da alinea “a” a Comisséo de Registro Cadastral emitira Certificado de Cadastro, o
qual devera ser apresentado junto com a documentacao envelope 01 - habilitacéo.

b) A participacdo no presente certame implica na aceitacao plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas
e condi¢cdes constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e
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regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

c) Cada licitante apresentar-se-4& com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa,
por instrumento publico (conforme modelo em Anexo) ou particular de procuracdo com firma reconhecida,
exigindo concomitantemente, documento de identificacéo.

c.1) Em sendo sécio proprietario, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve apresentar
gualguer documento que comprove essa condi¢ao.

d) Nenhuma pessoa fisica, ainda que regularmente habilitada, podera representar mais de uma empresa.

e) A auséncia do representante legal ou a ndo apresenta¢do do documento que o credencia ndo implicara a
desclassificacdo do licitante, mas fardo com que este fique sujeito as decisbes tomadas pela Comissdo no
decorrer dos trabalhos.

3.2. SAO VEDADAS A PARTICIPACAO DIRETA OU INDIRETA DA LICITACAO:
a) as pessoas juridicas de que trata o artigo 9° da Lei n° 8.666/93;

b) Pessoas juridicas cujos dirigentes ou responsaveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de
direcdo, assessoramento superior, assisténcia intermediaria, cargo efetivo ou emprego na(o) ORGAO
LICITANTE ou empresas a ela vinculadas, nos dltimos 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores a data da
publicacao do aviso desta licitacéo.

c) Tiver sido declarada iniddnea na administracéo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob
controle do poder publico e das fundag®es por ele instituidas ou mantidas;

d) empresas com decretacdo de faléncia ou concordata, em processo de recuperacgdo judicial ou extrajudicial,
e) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sécios, pertengcam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo,
ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitagcao;

f) empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com objeto deste Edital;

g) pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consoércio, 0 projeto basico ou executivo
correspondente;

h) Que estiverem reunidas sob forma de consércio.

i). Ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo empresa que tenha sécio ou empregado que
seja servidor dos Poderes Executivo ou Legislativo, do Municipio de Rondon do Para.

3.3 DA PARTICIPAGAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. Quando da participacdo das microempresas e empresas de pequeno porte deverdo ser
adotados os critérios estabelecidos nos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam:

3.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo;

3.3.3. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponder4d ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para regularizagéo
da documentagéo;
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3.3.4. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.3.3 deste Edital,
implicard decadéncia do direito de contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas no Art. 81 da Lei
8.666/93, sendo facultado a Administracao, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao;

3.3.5. Serd assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte;

3.3.6. Para efeito desta Licitacdo, de acordo com o § 1°, art. 44 da Lei Complementar 123/2006,
entende-se por empate, aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

3.3.7. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

| - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

Il - N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso | do
caput deste artigo, serdo convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 1°
e 2° do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

[ll - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §8 1° e 2° do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique quem primeiro podera apresentar melhor oferta.

3.3.8. Na hipétese da nado-contratacdo nos termos previstos no subitem 3.3.7 deste Edital, o objeto
licitado ser& adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

3.4. Poderao participar desta Licitacdo, pessoas juridicas que atuam no ramo de atividade compativel com o
objeto licitado, na condicdo de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, quando comprovada mediante apresentagéo de
Declaracéo da Junta Comercial do estado da sede da proponente.

a) O representante legal da empresa devera ratificar ndo haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4°
do art. 3° da referida lei.

b) A ndo entrega desta declaracdo indicara que optou por ndo utilizar os beneficios previstos na Lei
Complementar n® 123/2006.

c¢) A Declaracdo em questdo deverd ser juntada a documentacéo de habilitagdo no envelope 001 - habilitagdo
preliminar, exigidos nesta licitag&o.

3.5. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas
e condi¢cBes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

CLAUSULA QUARTA: DA DOCUMENTACAO

4.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em Unica via, sem emendas, rasuras ou
sobrescritos.

Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado pelo
representante legal do licitante. O 6rgéo Licitante ndo serd responsavel pela integridade dos documentos de

habilitacdo que desatendam o disposto nesta Clausula.

4.2 HABILITACAO
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4.2.1. Documentacdo relativa a Capacidade Juridica:

a) Carteira de identidade e CPF dos sécios;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual,

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alteragdes contratuais, ou Ultima
alteracdo consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso
de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos da eleicdo de seus administradores, além da copia do

Estatuto em vigor, devidamente registrado;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio.

4.2.2 Da Documentacéao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de Inscrigdo do Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativamente ao domicilio ou sede
do proponente, devendo ser pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto em licitagao.

c) Certiddo de Regularidade de Tributos Municipal da sede da proponente;
d) Certidao de Regularidade da Fazenda Estadual de Natureza Tributaria;

e) Certidao de Regularidade Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido consolidada, com a
Certiddo de Regularidade de Débito (CND) expedida pelo INSS, vigente na data de abertura desta licitacao;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, junto a Caixa
Econdmica Federal, demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

g) Prova de regularidade e inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao).

h) Comprovante de auséncia na relacdo do Cadastro Nacional de empresas iniddneas e suspensas-CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da Unido(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?)

I) Certiddo Negativa do Cadastro Nacional de condenacg®es civeis por atos de improbidades administrativas e
inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

4.2.3 Declaragcdo que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal (Lei n°. 9.854/99);

4.2.4 Declaracdo sob as penalidades cabiveis a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagédo, e que tem
pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e plena concordancia com as
condicdes constantes no presente Edital e seus anexos;

4.2.5 Declaracdo que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados.

4.2.6 Declaracdo que a empresa , inscrita sob o CNPJ , sediada
a , N0 possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

4.2.7. Da Documentagdao relativa a Qualificagdo Técnica:

RUA GONGALVES DIAS N2 400 - CENTRO



Estado do Para )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

Comissdo Especial de Licitacdo

a) Certiddo de Registro e Quitacdo da Licitante e de seu responsavel técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia/Arquitetura — CREA e/ou CAU, dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo sobre o
domicilio da licitante;

b) Declaragdo de responsabilidade técnica indicando os responsaveis técnicos pela execuc¢do das obras
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pela Contratante, assinada pelo representante legal da
Licitante e pelo responsavel técnico indicado, apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo do CREA ou CAU.

c) O responsavel técnico indicado na declaragdo constante na alinea ‘b’ desta clausula, somente podera ser
substituido apds comunicacao a contrante e firmado o aceite.

d) E vedada, a indicagdo de um mesmo técnico como responsavel por mais de uma Licitante.

e) Demonstracdo de aptidao do Profissional Técnico para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitacdo (capacidade técnico-operacional), mediante a
apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) experiéncia em servigos compativeis em caracteristicas e quantidades do objeto
licitado, devidamente reconhecido em cartario quando for privado.

f) Comprovacgédo de capacidade técnico-profissional, do responsavel técnico da empresa licitante, mediante
atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
elou CAU, acompanhado(s) de Certiddo (6es) de Acervo Técnico — CAT, demonstrando a EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS CONSTANDO OS SERVICOS DESTACADOS ABAIXO, CONSIDERADOS MAIS
RELEVANTES DA OBRA:

f.1. Com fornecimento minimo de 50% do projeto.

g) Seré admitido a apresentacé@o de mais de um atestado para comprovar os servigos descritos acima.

g.1) Poderdo ser apresentados atestados que contenham servicos de CARACTERISTCAS SEMELHANTES
OU DE COMPLEXIDADE SUPERIOR ao exigido acima.

g.2.) O atestado apresentado devera conter as informacdes béasicas descritas abaixo, para que possa auxiliar
a Comisséo de Licitacdo e equipe técnica no momento da anélise e julgamento da documentacéo:

g.2.1. Nome do contratado e do contratante
g.2.2. Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
0.2.3. Servigos executados (discriminagéo e quantidades).

h) Para fins de comprovacéo da capacitacdo técnico-profissional a empresa licitante podera apresentar tantos
atestados quantos julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem 0 seu vinculo com a empresa, através da apresentacdo de um dos documentos relacionados
abaixo:

Do Vinculo empregaticio:
h.1. Mediante registro em carteira de trabalho e Previdéncia Social, juntar copia;

h.2. Contrato de prestacéo de servigos entre o profissional e a proponente, com firma reconhecida em cartério
de ambas as partes, e com prazo de vigéncia de no minimo a vigéncia da obra a ser contratada, juntar cépia.

Do Vinculo Societario:
h.3. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovacdo podera ser feita através da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social,

h.4. Aléem dos documentos citados acima, devera constar da Certiddo expedida pela entidade profissional

competente, apresentada na alinea “a”, o nome do profissional indicado como responsavel técnico da
licitante.

i) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel (is) técnico (s), detentor (es) do (s)
atestado (s) referido (s) na alinea “f’, sera (40) o (s) responsavel (is) técnico (s) pela execucdo da obra,
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conforme modelo ANEXO, sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal
da empresa e pelo (s) responsavel (is) técnico (s), indicado (s).

i.1. Podera ser admitida a substituicdo do profissional indicado acima como responsavel técnico, por
profissional detentor de comprovada capacidade técnica profissional equivalente ou superior a
apresentada para habilitacdo, desde que a substituicdo seja solicitada formalmente e aprovada pelo
municipio.

i.1.1. Caso o 6rgao licitante venha a aceitar a substituicdo, o profissional devera constar na Certidédo de
Registro de Quitacdo da Contratada.

j) Declaracdo de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponivel para a realizagdo das obras e
servigos, objeto desta licitacao.

4.2.8. Da Documentacdo relativa a Qualificagcdo Econdmico-Financeira:
4.2.8.1. A habilitacdo econdmico-financeira far-se-a mediante a apresentacédo dos seguintes documentos:

a) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta:

a.1l) O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda nédo tenha balanco
final de exercicio, deverdo apresentar balanco de abertura e/ou demonstracdes contabeis envolvendo seus
direitos, obrigac8es e patrimdnio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.

a.3) Na hipétese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante devera
apresentar Certiddo Simplificada da Junta Comercial;

a.4) Para efeito de comprovagdo do registro e regularidade do Contador, devera ser anexada a
documentacédo de Qualificacdo Econdmico-Financeira, Certiddo de Regularidade Profissional expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

b) A comprovacgdo da boa situagéo financeira da empresa proponente sera efetuada com base no balanco
apresentado e devera ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado
da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser substituido
guando consolidado no préprio balanco, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1
ILC = (AC) / (PC) 2 1
ISG = AT/ (PC+ELP) = 1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel em longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel em longo prazo
PL = patriménio liquido

c) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices
citados na alinea ‘b’, estardo inabilitadas.
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d) S6 serdo habilitadas as empresas cujos indices atenderem aos critérios minimos acima estabelecidos.

e) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda ndo tenha balanco final
de exercicio, deverdo apresentar balanco de abertura e/ou demonstracdes contabeis envolvendo seus
direitos, obrigactes e patriménio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.

f) CERTIDAO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais atualizados, atestando o
capital social na data da apresentacdo da abertura dos envelopes, de no minimo 10% (dez por cento) do
valor constante na sub-clausula 1.3, condigdo indispensavel para habilitacdo da empresa.

f.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias anterior a data
marcada para a abertura do processo licitatdrio.

h) Certiddo Negativa de FALENCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

h.1. As certidées de faléncia ou concordata, sem prazo de validade, serdo consideradas validas aquelas
emitidas até 90 dias antes da data de abertura dos documentos para habilitagéo.

§ 1°. A comprovacdo dos documentos mencionados na clausula quarta, item 4.2 deverdo ser concretizada,
com a inclusdo da Documentagéo, em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP
PROPONENTE:

CNPJ DA PROPONENTE:

ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO

§ 2° Todos os documentos deverdo ser apresentados em cépias autenticadas em cartdrio ou cépias
acompanhadas dos originais para autenticacdo pela Comisséo de Licitacdo durante a sessdo publica. Nao
serdo aceitas para autenticacéo, copia de outra copia autenticada, somente de documentos originais.

a) Os documentos previstos neste edital poderéo ser autenticados pela Comisséo de Licitacéo a partir
do original preferencialmente até as 13:00 do ultimo dia util que anteceder o dia marcado para
abertura dos envelopes Documentacéo.

a.l) serdo aceitas somente copias legiveis;

a.2) ndo serdo aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura
e/ou interpretacao ou afericdo de datas e;

a.3. Caso o licitante apresente apenas cOpia simples e o original ndo estejam com o licitante,
para que a CPL proceda a autenticagdo, este sera considerado inabilitado.

CLAUSULA QUINTA: DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas deverdo ser apresentadas em envelopes fechados (colado ou lacrado), subscrito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
TOMADA DE PRECOS n° 2/2022-004 PMRP
PROPONENTE:

CNPJ:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

5.2. As propostas, sob pena de ndo serem consideradas, deverdo ser apresentadas em envelopes fechados
(colado ou lacrado), em Unica via, em papel timbrado do proponente, datada e rubricada, data e assinatura da
pessoa credenciada ou sécio da empresa e do engenheiro responsavel na pagina final, rubricada as demais
paginas, sem rasuras, sem emendas, e deverdo ser compostas de:
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a) Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com precgos globais em Real (R$), para os servicos e prazo de validade da
proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura;

b) Composicéo detalhada de Precos Unitarios para todos os servicos Constantes na Planilha de Quantidades
e Precos (Modelo - Anexo);

c) A composigdo unitaria devera apresentar 0s insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as
especificacbes técnicas deste edital, apresentar pre¢os compativeis com o0 mercado e expressar
unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos.

d) Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo - Anexo);
e) Declaracdo de Elaboracao Independente de Proposta (Modelo - Anexo);

f) Planilhas de Quantitativos e Custos preenchidas e assinadas, pelo responsavel técnico da empresa e pelo
representante da licitante, identificados com numero de registro do CREA/CAU (técnico) e CPF/RG
(representante) e cargo dos mesmos, sob pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminacdes,
unidades de medi¢cdo e quantidades ndo poderdo ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

g) Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos
Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as
parcelas que compdem.

h) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera considerar todos os impostos e
taxas, conforme previsto na legislacéo vigente, assim como no Quadro de Encargos Sociais.

i) Razado social, endereco completo e telefone da empresa proponente, CNPJ, agéncia e nimero da conta
bancéria; nome, CPF, RG, endereco do representante legal apto a assinar o contrato.

5.3. Nao se aceitara, em nenhuma hipotese, proposta em desacordo com as especificacdes constantes neste
edital e seus anexos.

CLAUSULA SEXTA: JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

6.1. A Comissédo de licitacdo poderd, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os documentos
apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunido para divulgacdo do
resultado da fase de habilitagdo, ficando cientificados os interessados.

6.2. Os licitantes que ndo atenderem integralmente a todas as exigéncias contidas na Clausula Sexta, seréo
considerados inabilitados e terdo devolvido, devidamente lacrados e rubricados os envelopes “2” contendo as
propostas de precos, desde que haja desisténcia expressa de recursos contra o julgamento da fase de
habilitacio por parte de todos os licitantes.

6.3. A Comissdo manterd em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes
devidamente lacrados e rubricados até o termino do periodo recursal de que trata a legislagdo pertinente em
vigor, artigo 109, da Lei n°® 8.666/93.

6.4. Concluida a fase de habilitagdo, a Comissédo de licitagdo procederd na mesma sessdo, caso haja
desisténcia de recursos, ou em sessao previamente marcada e, apos cientificados os licitantes habilitados, a
abertura das propostas de precos (envelope “2”).

6.5. O Presidente da Comissdo podera resolver, com os demais membros, pela verificacdo imediata das
propostas de precos; nesta hipétese, a comissédo adotard o seguinte procedimento: verificara a conformidade
das propostas com as exigéncias do edital de acordo com a Clausula Sexta, desclassificard as propostas em
desacordo com as referidas exigéncias e divulgara o resultado da classificacéo.

6.6. Caso a Comissdo de Licitacdo ndo considere oportuno o exame imediato das propostas de precos,
marcara nova data para reunido na qual sera divulgado o resultado da fase de classificacdo das propostas.
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6.7. Na data da divulgacdo das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrara o prazo para
recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei n° 8.666/93, caso ndo haja imediata e expressa
desisténcia dos mesmos.

6.8. Compete exclusivamente a Comissdo de Licitagdo avaliar o mérito dos documentos e informactes
prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas.

6.9. Todas as propostas serdo rubricadas pelos licitantes que desejarem e pela Comisséo.
6.10. Erros aritméticos seréo corrigidos da seguinte forma:

a) se houver discrepéncia entre o preco unitario e o preco total por item, o preco global prevalecera.
6.11. Serdo desclassificas as propostas comerciais que:

a) tiverem seus erros aritméticos corrigidos na forma do item 6.10, e seus proponentes recusarem-se
aceitar a corre¢ao;

b) apresentarem precgos inexequiveis ou excessivos na forma do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;

¢) e ndo atendam as exigéncias deste instrumento Convocatorio;
6.12. No julgamento, a Comisséo utilizara o critério de sele¢do da proposta mais vantajosa e sera vencedor o
licitante que apresentar a proposta de acordo com o Edital e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL, conforme §
1° Inciso |, do Artigo 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

6.12.1. As Licitantes terdo que apresentar proposta para todos os itens objetos deste edital.

6.12.2. No julgamento a Comissdo declarara vencedora a licitante que cotar o MENOR PRECO
GLOBAL para o objeto desta Licitacdo, para a qual serd adjudicado.

6.13. E facultado & Comissdo, em qualquer das fases da Licitagdo, a promoc&o de diligéncias destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, desde que ndo haja alteracdo da proposta
inicial.

6.14. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissao decidira por sorteio, na mesma sessao de
julgamento.

6.15. Apds, apresentacdo, analise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissdo elaborara
circunstanciado e conclusivo relatério, que sera submetido as consideracdes do Ordenador de Despesas.

6.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Orgéo
Licitante podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagéo e/ou
outras propostas comerciais, escoimadas dos vicios que motivaram a desclassificacao.

CLAUSULA SETIMA: DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

7.1. A adjudicagao sera feita para a licitante que cotar Menor Preco global.

7.2. Cabera ao Prefeito Municipal a homologacéo dos resultados apurados pela Comissao de Licitacéo.

CLAUSULA OITAVA: DO DIREITO DE PETICAO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. E assegurado a qualquer cidaddo o direito de impugnar o referido Edital, conforme dispée §1°, do artigo
41, da Lei n° 8.666/93, bem como os atos praticados pela Comisséo de Licitagao.

8.2. Em qualquer das fases desta licitacdo, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata.
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8.3. Os recursos serdo apresentados em papel timbrado, impressos ou datilografados e assinados pelo
representante da licitante, legalmente habilitado.

8.4. O recurso protocolado, serd enderecado a(ao) Presidente da Comissdo de Licitacdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Neste caso, a decisdo sera deferida dentro do
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.5. Interposto o recurso, sera comunicado 4s demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias Uteis.

8.6. Sera franqueada as licitantes, sempre que por ela solicitada, vista dos autos na Sala de Licitacdes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, na Rua Gongalves Dias, 400, Centro, no horario de
08h:00 as 14h:00, de segunda a sexta-feira.

8.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo aceitos, nem examinados.

8.8. Decaira do direito de impugnar, perante ao Orgéo Licitante, sobre os termos do Edital, a licitante que,
tendo-os aceito sem objecdo, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o
viciaram.

8.9. Os recursos administrativos contra as decis6es da Comissédo serdo processados na forma prevista no
artigo 109, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.

8.10. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado devera, quando proferido o julgamento
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso ou impugnagdo, o0 qual constara
obrigatoriamente na ata dos trabalhos.

8.11. Somente serdo aceitos recursos administrativos e solicitacdo de impugnacdo do edital, desde que
sejam protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rondon do Para, em dia de expediente
no horario de 08:00 as 14:00 e/ou via email: cplrondondopara@gmail.com.

CLAUSULA NONA: DAS COMUNICAGCOES E NOTIFICAGOES

9.1. A Comisséo de Licitacdo comunicara ou notificara as empresas licitantes das decisdes tomadas pela
Comissao ou pela autoridade competente, através de Empresa Brasileira dos Correios ou e-mail.

CLAUSULA DECIMA: DAS DILIGENCIAS

10.1. E facultada & Comiss&o de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou
informacgdes que deveria constar no ato da sesséo publica.

10.2. Em nenhuma hipétese, poderda ser alterado o conteddo da documentacdo e/ou da proposta
apresentada, com relacdo a dados que importem em modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas
aguelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alteracdes essas que serdo analisadas pela Comissdo P
de Licitacao.

10.3. Seréo corrigidos pela Comissdo de Licitacdo quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo, bem, ainda,
as divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unitério e o total do item, quando prevalecera
sempre o valor global da proposta.

10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal presente a
reunido de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO CONTRATO, DA GARANTIA DA MANUTENCAO DA PROPOSTA E
GARANTIA DA EXECUCAO

11.1. Sera firmado Contrato entre o Orgéo licitante e o licitante vencedor, nos moldes da minuta do Contrato,
constante em Anexo.
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11.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da notificacdo do 6rgédo licitante, sob pena de convocacéo do licitante que o seguir na ordem
classificatdria, para assinatura do contrato nas mesmas condi¢c8es oferecidas pela proposta vencedora;

11.2.1. A licitante vencedora deverd assinar o contrato com Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa,
conforme Resolu¢éo do TCM n° 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014, 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014,
enviado por email e devolvido em no maximo 48 (quarenta e oito) horas, para posterior publicacdo do mesmo.

11.3. O prazo de que trata o item 11.2, podera ser prorrogada por por igual periodo, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo 6rgéo licitante.

11.4. A critério da Administracdo a licitante que ndo comparecer para assinar o contrato conforme item 11.2,
podera ficar impedido de participar de um préximo processo licitatorio deste 6rgao e sofrer as penalidades de
acordo com a legislacao vigente.

11.5. Poderao ser efetuadas, a critério do 6rgéo licitante, acréscimos ou supressées que se fizerem nas obras
e servicos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, mantendo-se as demais
disposi¢cBes contratuais.

11.6. A licitante declarada vencedora, sera convidada para assinar o Termo de Contrato dentro do prazo
estabelecido, devendo num de prazo de até 20 (vinte) dias contatos a partir da assinatura do Contrato para
formalizar na Tesouraria uma caucdo no valor equivalente de 8% (oito por cento) do valor contratual, por
qualguer um dos meios previsto no Artigo 56, § 1° da Lei 8.666/93, que constituira garantia para a execugado
do Contrato, sob pena de decair do direito de contratacao.

11.7 A Caucao citada no item anterior podera ser efetuada de acordo com uma das seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro, ou titulo da divida publica juntamente com documento de autenticidade emitido por
um 6rgao competente;

a.l. A Contrantante indicara ao Contratado banco, agéncia e conta para deposito que sera especifica para
esse fim.

b) Seguro-garantia;
c¢) Fianca Bancaria.
11.8. Ocorrendo a hipotese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar ao Orgao Licitante, nova garantia em favor da

mesma, com prazo de validade prorrogada.

11.9 A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds a execucédo e recebimento definitivo
do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos indices financeiros.

11.10. A garantia da execugéo serd prestada na assinatura do contrato.
11.10.1 A contratada perdera a garantia de execucgao, quando:
a) Da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisao do termo de contrato de empreitada.
b) Quando do nédo recebimento provisoério e definitivo e/ou ndo aceitacdo da obra por parte do licitador.

11.12. A devolucdo da garantia de execucgdo, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-a
mediante a apresentacéo de:

a) Aceitacdo da obra por parte do licitador e o termo de recebimento definitivo.
b) Certidao negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

c) Comprovacéo de recolhimento do ISS da obra.
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11.13. A CONTRATADA néao podera subcontratar.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1. 12.1. A despesa com a execucdo dos servicos objeto deste Contrato, mediante a emisséo de notas de
empenho, estd4 a cargo da dotacdo orcamentdria Exercicio 2022 Projeto 0205154501511013
Construgdo/Ampliagdo do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio, Classificagdo econémica
4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes.

12.2 As medicBes dos servicos realizados serdo em conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro,
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos servicos serem lancados no
respectivo Boletim de Medicéo, e somente apds a afericdo efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, o referido Boletim sera aceito;

12.2.1 Quaisquer diferengas porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou
menor) serdo conciliadas pelos quantitativos corrigidos.

12.2.2 O pagamento do valor de servi¢os contratados sera feito conforme as medicdes, baseadas na
planilha orcamentaria da CONTRATADA, o pagamento serd efetuado apds aprovacéo das medicdes
pela fiscalizagdo da OBRA e consequente liberacdo dos recursos financeiros, e sera efetuado de
acordo com a apresentacao de medicdo assinada pelo Engenheiro civil do municipio.

12.3. Apds a ultima medicdo dos servigos efetivamente executados concluidos e aceitos serd efetuado o
recebimento provisorio.

12.4. O pagamento da execugdo dos servigos objeto da clausula segunda do presente Edital sera efetuado
da seguinte forma:

a) A Contratada devera informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato
através de Oficio/Memorando com antecedéncia minima de 03 (trés) dias que haverd a medicdo dos
servicos, para que esse Departamento solicite junto a Comissdo de Licitacdo a liberacdo do processo
licitat6rio para inser¢cdo de documentag¢do no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado do Para.

b) A Contratada deverd encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o:
Boletim de Medicéo (arquivo formato Excel), Boletim de Medicdo impresso contendo a assinatura do
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo
fotografico dos servicos medidos (no minimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovagédo da
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, FGTS, CNDT,
Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do Contratado.

¢) Apds o langamento de todos os documentos elencados na aliena "b" no sistema Geo-Obras do
TCM-PA, serd encaminhado a Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessarios para no
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento.

12.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerd em até 30 (trinta) dias apds a conclusdo dos
servigos/recebimento provisorio.

12.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerd caso tenham sido sanadas todas as eventuais
imperfeicdes detectadas durante a execucéo da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior.

12.7. A(O) ORGAO LICITANTE néo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os itens das
propostas que assim se apresentarem.

12.8. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, medidos e aceitos.

12.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissao da nota fiscal incluir no espaco "observacao" o nimero
do contrato e do Processo Licitatério.
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12.10. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacéo ou qualquer
obrigacao financeira que |lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

12.11. A liberacéo da parcela referente a primeira medic¢ao fica condicionada a apresentacao:

a) Copia da ART de Execucdo.

b) CEI - Cadastro Especifico do INSS.

c¢) Cadastro na PLATAFORMA MAIS BRASIL, Ministério da Economia, quando for o caso.
12.12. Apoés a ultima medicao dos servigos efetivamente executados concluidos e aceitos serd efetuado o
recebimento provisério.

12.13. Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar as seguintes
providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder a ligacéo definitiva de todas as instalag6es, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servicos executados;

e) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servicos.

12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

12.9. A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente
comprovada na execucao da obra, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o Cadigo Civil Brasileiro.

12.10. Somente serdo pagos as obras efetivamente concluidas, medidos e aceitos provisoriamente.

12.11. A CONTRATADA se obriga quando na emissao da nota fiscal no espaco observacao, devera constar o
numero da TOMADA DE PRECOS e do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E EXECUCAO
13.1. Os servigos deverdo ser executados nos locais indicados, nesta licitag&o.

13.2. Os servigos constantes neste edital e seus Anexos deverdo ser entregues no prazo de 09 (nove)
meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Execucéo de Servigos.

13.3. A empresa contratada devera apresentar no prazo maximo de até 20 (vinte) dias a contar da data de
assinatura do contrato, a ART de execucdo da obra, a ser emitida pelo CREA-PA, bem como a CEI/INSS
especifica da obra objeto em licitacéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS PENALIDADES

14.1. O descumprimento das obrigacdes decorrentes do contrato a ser firmado sujeitard o contratado as
seguintes sanc¢fes administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente:

a) adverténcia;
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b) multa, no percentual de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega dos
produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

c) suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo, por
prazo ndo superior a dois anos;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinados da puni¢édo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da lei, perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.2. Sujeitar-se-d0 as sanc¢des previstas na clausula 14.1, alineas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos

ilicitos visando frustrar os objetivos desta licitac&o.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

15.1. A execucdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alan Amaral Viana -
Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP 151692179-8, para promover as avaliagbes das etapas
executadas, observado o disposto no cronograma Fisico-Financeiro;

15.2. O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

15.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato/Obras deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

15.4. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a
CONTRATANTE, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagées pertinentes
a essa atribuicao.

15.5. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse fim
deverdo ser solicitadas a Autoridade Competente da(o) Orgéo Licitante, em tempo habil para a ado¢éo das
medidas convenientes.

15.6. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo do CONTRATANTE, durante o
periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

16.1 - A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em Clausulas préprias deste instrumento e seus
anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual
sobre licitacdes, cabe:

a) manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as demais obriga¢Bes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servigos porventura executados com vicios ou
defeitos, em virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou
natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecdo provisérios, necessarios a execug¢do do objeto deste
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢g6es de uso;

e) observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranca
publica e as melhores normas técnicas especificas;
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f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes competentes, 0 necessario licenciamento dos
servicos, as aprovacgdes respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas
pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE.

g) fornecer equipamentos, instalacbes, ferramentas, materiais e m&o de obra necessérios & execugdo da
obra;

h) fornecer e utilizar na execuc¢éo da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;
i) executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados;

j) realizar as despesas com méo de obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislacéo
fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépias dos documentos de
quitacao;

[) assumir quaisquer acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servicos publicos, aos
fatos de que resultem na destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material € mao de obra necessaria a completa realizacéo da obra, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execu¢éo da
obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razédo
de horario, condi¢céo ou demais peculiaridades;

o) fornecer, na entrega da obra, as indica¢cBes praticas sobre o0 uso e limitagbes da mesma,;
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/PA e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART,;

g) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestagdo de Servigos,
acompanhadas das respectivas medi¢cbes devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsavel da
CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a médo de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medi¢8es da obra j4 executada;

s) prestar, sem quaisquer énus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcao e revisédo de
falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Béasico e Executivo, com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.

V) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e
demais legislagGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigos.

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre 0s servigos e as obras executados, bem como sobre

0S equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras.
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z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura
do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a liberacdo dos pagamentos.

16.2. A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgdo da Administracéo.

16.3. Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequéncias que
advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste contrato;
d) violacéo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

16.4. A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e
convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condi¢éo
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

16.5. S&o direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigacbes da
CONTRATADA,;

b) intervir na prestacéo do servico, nos casos e condi¢des previstos em lei;
¢) homologar reajustes e proceder a reviséo dos valores na forma da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes regulamentares do servico e as clausulas contratuais deste
instrumento;

e) fiscalizar a execugédo da obra por intermédio do seu engenheiro responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n° 8.666/93, e do presente instrumento, inclusive no que diz
respeito ao equilibrio econdmico e financeiro durante a execu¢éo do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento
das notas fiscais e respectivas medicbes de cada etapa, ja& devidamente atestadas por Engenheiro
responsavel pela fiscalizagéo;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecugéo total ou parcial da obra ou pela inobservancia de quaisquer das
clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicdo da garantia oferecida para a plena execucgdo da obra, apés a sua concluséo e entrega
final;
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j) efetuar a retencdo dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA,;

) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados nos artigos 78 e 79 da Lei n°. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

16.1. Os licitantes poderdo obter esclarecimentos gerais sobre este ato convocatorio, através do
telefone/WhatsApp, via email, conforme consta no preangulo deste edital, € no horario de 8 as 14h no
seguinte endereco: Prefeitura Municipal de Rondon do Paré - Setor de Licitagdo - Rua Gongalves Dias, n° 400
- Centro - Rondon do Para-PA.

16.2. Somente terdo validade, para efeito de elaboracdo da documentacdo e propostas, as solicitacdes de
esclarecimentos feitos por escrito a Comisséo de Licitacdo e por ela respondidas, também por escrito, sob a
forma de circular dirigida a todos os licitantes, assim como, também soO terdo validade os recursos e
impugnacdes da mesma forma expressas.

16.3. N&@o serdo atestadas as faturas ou notas fiscais dos servicos que ndo tiverem de acordo com as
descri¢cdes do objeto deste Edital e das clausulas que regem esta licitacao.

16.4. O simples comparecimento a Licitacdo, implicard na afirmacdo do licitante de que estd de posse,
conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, ndo encontrou discordancia
nos dados e condi¢bes fornecidas.

16.5. N&do sera permitida a participacdo na Licitacdo, consorcio ou grupo de firmas, ou de empresas
subcontratadas.

16.6. A(O) ORGAO LICITANTE se reserva também o direito de transferir, por despacho motivado do qual
dara ciéncia aos interessados, adiar e anular a presente licitagcdo, em qualquer de suas fases, bem como de
desistir da adjudicagdo de seu objeto, sem que desses atos resultem qualquer direito a reclamacao ou
indenizacéo por parte de qualquer licitante.

16.7. Os casos omissos surgidos apés a abertura das propostas, ficarao sujeitos a interpretacdo da Comissao
de Licitacao.

16.8. A Lei 8.666/93, demais alteracdes regeréo as hipéteses néo previstas neste ato convocatorio.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

17.1. Os servigos somente serdo considerados concluidos e em condi¢cdes de serem recebidos, depois de
cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora e atestada pela Comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de 30 (trinta)
dias Uteis, necessario a observagdo, ou a vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

17.2. Fica designado o servidor Alan Amaral Viana - Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP
151692179-8, para representando a Administracao Publica Municipal, acompanhar e fiscalizar a execucéo da
obra, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-lo de informag¢bes pertinentes a sua
atribuicéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E
ENTREGA DO SERVICO:

18.1. A vencedora serd convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do
recebimento da convocacéo, assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, devendo, para tanto:
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18.1.1. Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributarios, na esfera Municipal, Estadual e
Federal, o que se fara mediante apresentacdo de certidao negativa de débitos expedidas por estes 6rgaos;

a) A Licitante s6 precisara apresentar tais documentos, caso os que foram apresentados para
habilitacdo estiverem vencidos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA

19.1. O Contrato tera vigéncia de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de
acordo com a lei.

19.2. Apés a emisséo da Ordem de Execucao de Servicos a Contratada, deverd iniciar a obra em até 10 (dez)
dias.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS:

20.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentacdo da proposta implica na aceitacdo de todas as
condicdes estabelecidas neste Edital.

20.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢Bes contratuais em face da superveniéncia de
normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria.

20.3. A Administracao reserva-se o direito de exigir documentagdo comprobatéria do cumprimento de todas
as exigéncias legais provenientes do fornecimento, bem como a promocao de diligéncia destinada a
esclarecer a instrugéo do processo (8§ 3° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93).

20.4. Os casos omissos, assim como as duvidas surgidas, seréo resolvidas pela Comisséo Julgadora.

20.5. A Comissao Julgadora e constituida por membros nomeados pela autoridade competente do Municipio
de RONDON DO PARA, consoante Portaria anexa ao processo pertinente a esta licitacao.

20.6. Rege a presente licitagdo, a Lei Federal 8.666/93 e restante legislacdo sobre a matéria, bem como o
contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, eventuais alteracfes, rescisdo e recebimento
de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PRECOS.
21.1. Os valores contratados seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de execucéo do contrato.

21.2. Os valores contratados somente poderdo ser reajustados apés o transcurso do prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir do inicio da vigéncia do contrato, utilizando-se o indice IGPM/FGV ou outro que vier
substitui-lo.

21.3. O reajuste de pregos podera ser solicitado pelo licitante vencedor com apresentacéo de requerimento
junto a(ao) ORGAO LICITANTE, acompanhado de justificativa do aumento dos precos dos materiais pela
industria e ou dos encargos financeiros ocorridos (aumento da carga tributaria). Caso haja reducéo dos
precos o mesmo sera aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rondon do Para, Estado do Pard, para dirimir dlvidas oriundas desta
Licitagdo, ficando expressamente vedada a eleicdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha ser.

MILTON Assinado de forma digital

FERREIRA DA por MILTON FERREIRA Rondon do Para-PA, 03 de junho de 2022.
DA SILVA:43067115287
SILVA:43067115 pados: 2022.06.03

287 14:19:15-03'00'
Milton Ferreira da Silva
Presidente da Comissao
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ANEXO | B
MODELO DE PROCURACAO
Pelo presente instrumento Particular de Procuragéo, nomeio e constituo o]
Senhor(®) , brasileiro, estado civil, profissédo, portador do CPF n°
e da Carteira de Identidade n° .
residente Tel , para participar do

procedimento licitatério consistente na TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, da(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, podendo praticar todos os interesses da representada junto a

Comisséo de Licitacao.

de de 2022.

Nome completo e assinatura do representante Legal da Empresa
Obs: A procuragédo devera esta com firma reconhecida, este modelo é apenas um exemplo.
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_ANEXO Il )

DECLARACAO DE VISITA TECNICA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UBS
OBJETO:
MUNICIPIO: RONDON DO PARA
TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP
DATA:
Declaramos para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, que o Engenheiro
(inserir nome completo), CREA/CAU n° (inserir numero) da empresa XXXXX, CNPJ, SITUADA A .... visitou “in
loco” o(s) local(ais) onde sera(ado) realizados os servigos, objeto desta licitacdo, tendo levantado todos os

dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessérios a formulacdo de proposta financeira.

Rondon do Para(Pa), de de 2022.

(carimbo, nome, RG e assinatura do responsavel pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA/CAU e assinatura do engenheiro habilitado do proponente)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO TECNICA

Declaramos para fins de participacdo na(o) TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, que os
anexos constantes no edital e suas descrigdes foram suficientes para elaborar uma proposta fidedigna, objeto
desta licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necesséarios para a

formulac&o de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de 2022.

(carimbo da empresa e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente)
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~ ANEXOIl ,
DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
2/2022-004 PMRP que o(a) Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) n°
e inscrito (a) no CREA/CAU___ sob o n° € o(a) nosso(a) indicado(a) como

Responséavel Técnico para acompanhar a execugéo dos servicos, objeto da licitagdo em apreco.

Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal)

(carimbo, nome, CREA e assinatura do engenheiro responsavel técnico do proponente)
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B ANEXO IV
DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR
(empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal)
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ANEXO V_
MODELO DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

(raz&o social, endereco, telefone, “fac simile”, e-mail, CNPJ)
modelo de apresentacdo da proposta
(papel timbrado da empresa licitante)

AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA i
RUA GONCALVES DIAS N° 400, CENTRO — RONDON DO PARA

A BIMPIESA . . o o , devidamente inscrita no
CNPJsoboN°. ... ... ... ... ... , em atendimento a(o) TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-
004 PMRP instaurado sob o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0387/2022-SEMAD/PMRP, que objetiva
a: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
04 (QUATRO) POCOS ARTESIANOS COM RESERVATORIO ELEVADO PARA SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, CONFORME
ESPECIFICACOES NOS ANEXOS.

Apresentamos a nossa proposta nas seguintes condic¢des:
VALOR GLOBAL R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos € de ( ) dias, contados da data do
julgamento das propostas.

Prazo de Execucédo: 90 (noventa) dias;
Condictes de Pagamento: conforme estabelecido no EDITAL;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nUmero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.

Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e naimero
telefénico).

Na oportunidade declaramos submisséo aos termos expressos da referida TOMADA de PRECOS.
DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os precos unitarios e o global por nés ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e
especificacdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitacdo. Cronograma fisico-finaneiro anexo.

2. Os precgos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa
execucao da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e méao-
de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
administracdo, beneficios e licengas inerentes. Planilhas Orcamentarias anexo.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servico, conforme definido na(o) TOMADA
DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigcbes e
pagamentos parciais.

RUA GONGALVES DIAS N2 400 - CENTRO



Estado do Para )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

Comissdo Especial de Licitacdo

4. Aceitamos os acréscimos ou supressodes do valor do contrato, de acordo com o 8§ 1° do Artigo 65 da Lei N°©
8.666/93.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo
de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

Local e Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

RUA GONGALVES DIAS N2 400 - CENTRO



Estado do Para )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

Comissdo Especial de Licitacdo

B ANEXO VI
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Eu, _ , como representante devidamente constituido de
[IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa

, para fins desta TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004
PMRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteddo da
proposta anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, por qualguer meio ou
por qualquer pessoa;

N&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004 PMRP quanto a participar ou ndo
da referida licitagao;

O contetdo da proposta anexa nédo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N° 2/2022-004
PMRP, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;

O contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissédo de Licitacdo, antes da abertura oficial das
propostas; e

Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

Cidade/UF, de 2022

(carimbo da empresa e assinatura do responsavel legal)
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@30mm-aba larga,
Caixa de inspecao fipo
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ferro fundido

Caixa de inspeg@o sem
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Cabo de cobre nu 50mm?

Detalhe de instalacdo de Detalhe da caixa de
caixa de inspecdo tipo solo inspecdo fipo solo
sem escala

Medidas em metros
Notas

— A resisténcia de aterramento ndo deve ser superior a 10Q, em qualquer época
do ano, para o sistema de tensdo nominal, classe 15 ou 36,2 kV.
— O condutor de aterramento deve ser de cabo de cobre nu de se¢do minima 50
mm? ou cabo de ago cobreado de segdo mfnima 1/0AWG, tanto para os
equipamentos conectados diretamente & média tens@o (transformadores,
para—raios, chaves seccionadoras e disjuntores), como para as partes sem
tensdo.
— A distGncia minima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2400mm.
Deve ter no mfnimo 05 hastes e que possibilite a resisténcia de aterramento
menor ou igual a 10 Q. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores
de cobre nu de segdo minima 50 mm?® ou cabo de ago cobreado de secdo
minima 1/0 AWG.
— O condutor de aterramento deve ser continuo, isto & ndo deve ter em série
nenhuma parte metélica da instalagdo.
— Devem ser ligadas ao sistema de aterramento, todas as partes metdlicas
normalmente sem tensdo, das subestagSes ao tempo e abrigadas,
cubfculos, e de equipamentos, tais como portas, janelas metdlicas, suportes
de equipamentos, carcagas de equipamentos e disjuntores de média tensdo,
portdes, cercas de protegdo, caixas de mediglo, eletrodutos metdlicos e
outros.
— Nas subestagbes ao tempo, devem ser conectados ao condutor de
aterramento dos para—raios, o tanque do transformador e as demais partes
metdlicas da estrutura.
— Nos casos de medigdo em baixa tens@o, o aterramento do neutro do
transformador, deve ser feito juntamente com o aterramento das caixas da
entrada de servigo.
— O condutor de aterramento deve ser firmemente ligado ao sistema de
aterramento por meio de conectores de aperto, ou por processo de solda
exotérmica. As conexdes dos equipamentos ao condutor de aterramento
devem ser feitas com conectores adequados.
— A extremidade superior dos eletrodos deve ficar aproximadamente a 0,10metros
abaixo da superficie do solo e protegida com caixa de alvenaria ou concreto com
dimens8es mfnimas de 0,30 x 0,30 x 0,30metros e com drenagem e tampa
adequada, permitindo o acesso para fins de inspe¢do e de medigdo do valor da
resisténcia de aterramento.
— Nos casos em que o ramal cruzar cerca de arame, estas devem ser
seccionadas e aterradas.
— Podem ser usados produtos quimicos, para diminuir a resisténcia de
aterramento, desde que ndo venham causar corrosdo na malha de aterramento.

Malha de terra
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Notas
01 — Medi¢cdo indireta, com o auxilio de transformadores de corrente em baixa
02 — A distdncia do modulo do disjuntor varia de acordo com o disjuntor;
03 — Construir cobertura (pingadeira) em concreto armado com inclinagdo de
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Medidas em metros

01 — Alga pré—formada para cabo de alumfnio
02 — lIsoladores suspensdo
03 — Gancho olhal, porca olhal, parafuso cabe¢a quadrada $16x25mm

04 — Cruzeta de concreto "T” 1900mm*

05 — Chave fusTvel distribuigdio 15kV ou 25kV — 100A/10kA/Base C, fusivel 10k, para classe 15kV ou
36,2kV (para zonas de alta ou muito alta corrosdo atmosférica utilizar a chave com isolador espagador
em porcelana)

06 — Cabo de cobre nu

07 — Conector cunha

08 — Para—raios 6xido de zinco 15kV, 10kA

09 — Transformador de distribuigéio 15kV — 150,00kVA — 380/220V — Buchas de 25kV

10 — Cabo de cobre isolado 95mm? (3F+N) 50mm?T XLPE 90° ou EPR 90" — isolamento 0,6 /1kV

11 — Suporte de transformador tipo cantoneira

12 — Curva 4” 180" de ago galvanizado a fogo

13 — Eletroduto 4" de ago galvanizado a fogo

14 — Cabo de cobre (ou ago cobreado) nu 50mm? — aterramento

15 — Arame de ago galvanizado 12BWG

16 — Poste de concreto DT 11m/600daN

17 — Caixa de medigdo (detalhe 05)

18 — Armacdo secunddria (se necessdrio)

19 — Isolador roldana (se necessdrio)

20 — Malha de terra (detalhe 02)

Notas:

— O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para manter o mesmo nivel do ponto de derivagdo
da rede de distribuigdo equatorial;

— Instalar banco de capacitores fixos de 6kVAr.

06 Subestacdo em poste — Trafo 150,00kVA
ESCALA  INDICADA

Materiais e equipamentos a serem utilizados

— Os materiais e equipamentos a serem utilizados pelas unidades consumidoras atendidas em média
tensdo (MT), impreterivelmente, devem estar em conformidade, no mfnimo com as prescrigdes
descritas na norma da Equatorial NT.31.008 - Padronizagdo de Materiais e Equipamentos por
Tipo de Ambiente, na revisdo em vigéncia.

— Os postes de concreto armado Duplo T e as cruzetas de concreto armado devem estar em
conformidade com as normas técnicas da ABNT e com as especificagdes técnicas ET.31.140 e ET.31.152
da Equatorial.

— Com o intuito de garantir a qualidade e a seguranga das instalag8es, os postes e cruzetas de concreto
armado, incluindo os particulares das unidades consumidoras, devem ser adquiridos pelos fornecedores
cadastrados e homologados pela Equatorial.

— Os transformadores adquiridos pelas unidades consumidoras, devem seguir a NBR 5440 da ABNT,
em sua revisdo vigente, a especificagdo técnica ET.31.001 da Equatorial, em sua revisdo
vigente e ter comutador externo.

— Os transformadores de distribui¢do, incluindo os particulares das unidades consumidoras, em liquido
isolante até 300 kVA trifasicos e até 45 kVA monof@sicos, além da conformidade com os itens 6.2.1
e 6.2.4, devem apresentar a etiqueta nacional de conservagdo de energia do programa
brasileiro de etiquetagem (PBE) em conformidade com as dir etrizes, normas e padr8es
estabelecidos pelo INMETRO na portaria n®* 378 de 28 de Setembro de 2010 e pelo Ministério
de Minas e Energia na portaria interministerial n® 104 de 22 de Margo de 2013 .

— Para transformadores até 300 kVA com medigGo na baixa tensGo deve ser apresentado laudo técnico,
conforme ANEXO VI - LAUDO DE ENSAIO DE TRANSFORMADORES, emitido por fabricante homologado
pela Equatorial ou por laboratérios oficiais, incluindo Universidades.

— Somente serdo aceitos pela Equatoria, em suas dreas de concessdo, mesmo em
subestagBes particulares de unidades consumidoras, transformadores de distribuigGo em ITquido
isolante até 300 kVA trifadsicos e 45 kVA monofésicos, que sejam adquiridos de fornecedores
homologados e cadastrados pelo INMETRO e que apresentem a etiqueta nacional de conservagdo

INDICADA ESCALA de energia (ENCE).
6.2.8 O0Os fornecedores homologados pelo INMETRO podem ser consultados no enderego eletrénico:
http: //www.inmetro.gov.br /consumidor /pbe/transformadores_distribuicao.pdf.
— Os fornecedores homologados pela Equatorial podem ser consultados no enderego eletrdnico:
http: //www.cemarl116.com.br/, no item Servindo Sua Empresa - Fornecedores Homologados.
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1500

A P1 P2 Vigas \
mmmmm<>l_|om_o 40x40 \V4115x45 40x40 Nome mmmmo m_m<m0m0 Nivel o
& _ (cm) (cm) (cm) o S
V41 | 15x45 0| 1500 Q o
43 V45 V45 Va1 V46 V46 Vg V42 | 15x45 0! 1500 m %
V43 | 15x45 0 1500
V44 | 15x45 0| 1500 P1 P2
V45 | 15x45 0 1500 40x40 cm 40x40 cm
L, /L V46 | 15x45 0| 1500 hO = 30 cm ho = 30 cm
> o,\o, é L%.o > h1=80cm h1=80cm
+ﬂ% ) df =150 cm df =150 cm
Lajes
VAN D Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada
8 Q Q (cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
P1 P2 0 ) o L1 Macica 15 0| 1500 375 0 1250 -
™ <
= N
> >
> 480.00
P4
1000 40x40
M W H 10 V42 15x45
33 V31 v3p P3 S
40x40 < P3 P4
40x40 cm 40x40 cm
hO =30 cm hO =30 cm
: A It h1=80cm h1=80cm
Forma do pavimento RESERVATORIO (Nivel 1500) df = 150 om df = 150 em
escala 1:50
3
P1 P2 re} P1 P2 Vigas
40x40 V3115x30 40x40 Nome | Segdo | Elevagao | Nivel w 20.00
(cm) (cm) (cm) :
V31 15x30 0 1000
V32 15x30 0 1000
V33 15x30 0 1000
V34 15x30 0 1000
A A 5
500 N N T 460
\1i 2
© ) Planta de locacéo
23 V21 Va4 R & escala 1:50
> >
P3 P4 Pilar Fundacao Locacao no eixo X Locagdo no eixo Y
= 40x40 40x40 Nome | Secgao X Y Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb df Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
P1 P2 oy V32 15x30 (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 40x40 20.00 | 480.00 23.0 4.0 12000 12000 24 24 280 280 30 80 150 20.00 | P1,P3 480.00 | P1,P2
P2 40x40 | 480.00 | 480.00 23.0 4.0 12000 12000 24 24 280 280 30 80 150 480.00 | P2, P4 20.00 | P3, P4
P3 40x40 20.00 20.00 23.0 4.0 12000 12000 24 24 280 280 30 80 150
P4 40x40 | 480.00 20.00 23.0 4.0 12000 12000 2.4 2.4 280 280 30 80 150
Forma do pavimento +10 (Nivel 1000)
escala 1:50
0 Relacao do aco
v
W TERREO 4xS$1 Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgficm?
13 V11 V14 P1 P2 Vigas ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | G.TOTAL Solo compactado sobre a sapata
40x40 V2115x30 40x40 Nome | Segéo | Elevagdo | Nivel (mm) (cm) (cm) peso especifico > 1600.00 kgf/m*
(cm) (cm) (cm) CA60 1 5.0 76 148 11248
V21 | 15x30 0] 500 2 5.0 152 48 7296
V22 | 15x30 0] 500 CA50 3 16.0 272 306 83232
V23 | 15x30 0] 500 4] 200 32 VAR VAR
Corte A-A V24 | 15x30 0| 500
escala 1:50
Resumo do aco
> > ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
D D (mm) (m) (kg) S1=S2=S3=54
CA50 16.0 832.4 1445 PLANTA
20.0 72.7 197.1
° ° ESC 1:25
@ @ CA60 5.0 185.5 314
3 S 280
) o PESO TOTAL 4 4
P1 P2 Q N (k9) + N
40x40 V1115x30 40x40 > >
CA50 1642.1
CA60 31.4
Volume de concreto (C-30) = 16.45 m?
Area de forma = 23.04 m?
A P3 P4 P1=P2=P3=P4
40x40 40x40
/N PN V22 15x30 3
" W
3 3 CORTE S M
& 8 ESC 1:25 o - - w
® < 0 ) 0 N ¥ Nlg
> > 5 v TERREO - L1 T N s
. , . T ™
Forma do pavimento +5 (Nivel 500) ESC 1:20 X z
escala 1:50 40 % ™
Caracteristicas dos materiais W
Legenda dos Pilares fck Ecs T s mm
Vigas Pil (kgflcm?) (kgf/cm?) —~ o o
Nome | Secéo | Elevagao | Nivel Wl e mone 300 268384 3 ¥ 3 =%  l° g
(cm) (cm) (cm) ‘\ Pilar que passa Dimensao maxima do agregado = 19 mm wm W g 2 mnn p
V11 | 15x30 0 0 ) gL 34 N2 S .
V12 15x30 V12 15x30 0 0 _H_ Pilar que nasce 19 N1 5.0 C=148 M
V13 | 15x30 0 0 Pilares 5 19 N2 95.0 C=48 5
P3 P4 V14 | 15x30 0 0 N Pilar com mudanga de secdo Nome| Secdo | Elevacdo | Nivel ® 19N2 #5.0 C=48 | —
40x40 40x40 . ] . (cm) (cm) (cm) " N
Forma do pavimento TERREO (Nivel 0) P1 40 x 40 0 0 =] 20 VAR
escala 1:50 P2 | 40x40 o o0 ] — — — L 21 271 21
P3| 40x40 0 0 34 N3 216.0 c/8 C=306
P4 40 x 40 0 0
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Relacao do aco

V11 V12 V13
V11=V12=V13=V14 1 7
ESC 1:50 SECAO A-A ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL 5
ESC 1:25 (mm) (cm) (cm) P1=P2=P3=P4 1500 P1=P2=P3=P4
2N3216.0 C=523 (1c) CA60 1 50 112 78 8736 RESERVATORIO - L4 i 500 Ferros de distribuigéo
18] 494 |18 CA50 2| 160 8 525 4200 ESC 1:20 e +5-L2 v " Ferro Armadura de distribuigao
rA 0 3] 16.0 8 523 4184 . N ESC 1:20 9 N2 5N1 5.0 c/17 C=138
40 O m N2 5N1 5.0 c/17 C=138
_ | Resumo do ago A 0 L%, 7 16 N2 ¢/9 16 N2 c/9 N2 5N1 5.0 c/17 C=138
w 10[ 110 101 110 N2 5N1 5.0 ¢/17 C=138
i 76 N1 76 N1
P1 A P2 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % =
(mm) (m) (k@) =)
| 40| 420 | 40 ] CA50 16.0 83.9 1456 N S
15x 30 CA60 5.0 87.4 14.8
| - mwo - | o4 PESO TOTAL
¢ (kg) i =
19| 494 |19 28 N1 Mo c=78 CA50 145.6 34 34 —
— 29. = . ‘_'
2N2216.0 C=525 (1c) OABO 148 N2 é
Volume de concreto (C-30) = 0.9 m? 34 34 N2
Area de forma = 15 m? 63 N125.0 C=148 63 N1 5.0 C=148
63 N2 25.0 C=48
63 N2 ¢5.0 C=48
Relacéo do aco
16 N2 c/9 16 N2 c/9
V21=V22=V23=V24 v V22 Va3 1076 N1110 1076 N1l[10
V24
ESC 1:50
~
()] ~ N~
N4 0160 C=523  (10) SECAO A-A ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL 3 . 2 3 .
18] 494 [18 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm) © o|© O o 3
B CA50 1 6.3 24 120 2880 NE S's ~la olo o|8
2N316.0 C=515 (2c) 2 6.3 112 78 8736 < ol - @ m 3 m 3=
18] 486, |18 3| 16.0 8 515 4120 - © S s 3
500 r B 4| 160 8 523 4184 z z z - . . , . ,
| | = 5| 200 8 534 4272 - < Armacao negativa das lajes do pavimento RESERVATORIO (Eixo X)
™
— = b o escala 1:50
P1 LA P2 15 Resumo do aco
= = Ferros de distribuicdo
| 40 | 420 | 40 | ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % o= o= Ferro Armadura de distribuicao
’ ’ 15 x 30 ’ ’ (mm) (m) (kg) NE NG N3 5N125.0 ¢/17 C=138
I 420 I 04 CAS0 6.3 116.2 313 2 2 N3 5N1 5.0 ¢/17 C=138
! 28N2c/15 ! 16.0 83.1 144.2 —|e -|e N3 5N105.0c/17 C=138
5 20.0 42.8 115.9 S S N3 5N1 5.0 ¢/17 C=138
58 58 PESO TOTAL = -
8 ——— —8 28 N2 6.3 C=78 (kg)
3N1@6.3 C=120 3N16.3 C=120
CA50 2913
26 494 26
2N5@20.0 C=534 (1c) Volume de concreto (C-30) = 0.9 m?
Area de forma = 15 m?
Relacdo do aco é
~
V31 =V32 = V33 = V34 s c
ESC 1: V34
SC1:50 oL 1000 0
+ - -
2N516.0 C=523 (1c) SECAO A-A ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL £SC 120 v S TERREO - L1 |
18 494 |18 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm) . & ESC 1:20 .
1N4 ¢16.0 C=161 (2 2¢c) 1N4216.0 C=161 CABO 1 5.0 120 8 9360 0 -
(2c) (20) CA50 2| 160 4 517 2068 40 @ 40 2 2 2
18] 147 147 [18 w , , ? =4 =y
A 3| 160 8 525 4200 == 2lz 2z
v 1000 v 5 4, 160 6 161 966 in i © 2 S
f i ® 5 16.0 8 523 4184 2 5 > Z|. 2|,
. 6| 16.0 1 515 515 S 34 = O © = Sl
L N2 Xlo x| ° =) =)
P1 A P2 15 (2 gz S S
Resumo do ago 34 N2 S g
| 40 | 420 | 40 | = s 2
T 15 x 30 T ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% 19 N1 05.0 C=148 z
420 k 34 19N2 25.0 C=48 ©
| | 24 (mm) (m) (kg) 19 N2 95.0 C=48 ~ . . . 2 .
g 30 N1 o4 1 CA50 16.0 119.4 207.2 Armacéao negativa das lajes do pavimento RESERVATORIO (Eixo Y)
_ _ 9 CAB0 5.0 93.6 15.9 ” escala 1:50
19 486 19 _ PESO TOTAL VAR
1N2916.0 C=517 (2c) S0NT05.0 C=78 (kg) 63 N125.0 C=148 z VoL
19| 494 [19
2N316.0 C=525 (1c) CA50 207.2
CA60 15.9
Volume de concreto (C-30) =0.9 m?
Area de forma = 15 m2 o
- Relacéo do aco . .
[{e}
, ; = =
1l
Relacao do aco e ) © AP
V41 V42 V43 =S Sz
<h.\_ |<A.N|<h.w|<h.h. V44 S 2 ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
- - - 3 (mm) (cm) (cm)
ESC 1:50 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL < CA60 1 5.0 832 148 123136
SECAO A-A (mm) (cm) (cm) 2 5.0 656 48 31488
2N4216.0 C=583 (1c) ESC 1:25 CA60 1] 50 76 108 8208 CA50 | 3| 200 32 497 15004 3
48 494 48 CA50 2 16.0 8 525 4200 4 20.0 32 567 18144 b
2N3216.0 C=575 (2c¢) 3 16.0 8 575 4600 5 20.0 32 VAR VAR M
486 4] 160 8 583 4664 =
48| A 1500 48 Resumo do aco @ o /L1
Yo} N
¥ Resumo do ago ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 % s é
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% (mm) (m) (kg) 3 24 N4 ¢12.5 ¢/20 C=494
L (mm) (m) (kg) CA50 20.0 413.2 1120.7 Q
P1 A Lylee s CA50 | 160 134.7 2338 CABO 50| 15463 262.2
| 40 | 420 | 40 | CAB0 5.0 82.1 13.9 PESO TOTAL
T 15 x 45 T PESO TOTAL (ko)
| 420 | (o) CA50  1120.7
’ 19 N1 ¢/23 ’ :
¢ 39 CA50 233.8 CA60 262.2
19| 494 [19 CA60 13.9
2N2016.0 C=525 (1c) 9 Volume de concreto (C-30) = 10.56 m? . .
19 N1 ¢5.0 C=108 Volume de concreto (C-30) = 1.35 m* Area de forma = 105.6 m?
<h.m <h.® Area de forma = 21 m?
ESC 1:50 P 500
2 N6 216.0 C=800 (1c) SECAO A-A © M <
916.0 C= c T ESC 125 5 iti i i i - " . . . .
- ESC 1:25 Armacéo positiva das lajes do pavimento RESERVATORIO MM_M_%AMW Armag3o positiva das lajes do pavimento RESERVATORIO (Eixo X)
53 1N5¢16.0 C=244 (2c) (2c) 1N5216.0 C=244 53 R d . escala 1:50
195 195 — Relagso do aco €esumo do aco Resumo do ago
53 A 53 5
1500 r - Vas Vet ACO | DIAM | C.TOTAL _u_mmo_mr 10 % Relagéo do ago ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
mm m
N CA50 A ‘_mwm m) 36 (o) 38.1 Negativos X Negativos Y Positivos X (mm) (m) (k@)
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL 16.0 418 725 Positivos Y CA50 M.w mm.m AMM
| P3 LA V45 L p2 15 (mm) (cm) (cm) CAB0 5.0 77.8 13.2 . . .
Ji CAB0 1] 50 72 108 7776 PESO TOTAL ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL cAco Am.w NMM.M Nmm.m
| 56.6 | 594 | 56.6 | CA50 2| 125 1 391 391 (ka) (mm) (cm) (cm) PESO TOTAL : .
! ! 15 x 45 ! ! 3 12.5 4 701 2804 CAGO 1 5.0 40 138 5520
| 120 ] 354 ] 120 | 4| 125 1 396 396 CA50 1106 CAS0 2 6.3 64 93 5952 (k9)
TTA0NT M2 16 N1 c/23 TN 2 39 5] 160 4 244 976 CAB0 13.2 3 8.0 44 32 4048 CA50 290.1
6 16.0 4 800 3200 4| 125 49 494 24206 :
CA60 9.4
<o_:3m de concreto (C-30) = 0.95 m®
;ﬁ 158.3 ;ﬁ 1N4012.5 C=396  (20) 6 N1 ° c=1 Area de forma = 14.85 m® Volume de concreto (C-30) = 3.33 m®
3 5.0 C=108 Area de forma = 22.2 m?
2N3 125 C=701 (1c)
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RONDON DO PARA

cODIGO REVISAO ENDEREGO EMPREENDIMENTO T
0 0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRIQI\0 DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI1 | BDI 2 BDI3
BELEM 10-21 (DES.) 0[RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) N
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES 5 40.246,13
1.1.0.1. Composig&o 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 353,23 | BDI1 469,48 2.816,88 | RA
- ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
1.1.0.2. Composig&o 002 S 2 ASEA UN 1,00 2.173,21 BDI 1 2.888,41 2.888,41 | RA
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.0.3. SINAPI 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 12,00 1.036,54 | BDI1 1.377,67 16.532,04 | RA
AF_02/2016
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.04. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO, AF. 04/2016 M2 12,00 812,33 | BDI1 1.079,67 12.956,04 | RA
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.0.5. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 4,00 950,41 BDI 1 1.263,19 5.052,76 | RA
AF_02/2016
1.2. POGO - 177.533,42
. TRANSPORTE DE PERFURATRIZ PNEUMATICA SOBRE CAMINHAO, A UMA
1.2.0.1. Composic&o 029 Ve B SIE [T Bim £ L KM 300,00 37,64 BDI 1 50,03 15.009,00 | RA
PERFURACAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
1.2.0.2. Composicao 003 PREDOMINANTEMENTE ROCHOSO (ROCHA SA), PROFUNDIDADE ATE M 100,00 197,89 | BDI1 263,02 26.302,00 | RA
200M, DIAMETRO 6"
PERFURACAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
1.2.0.3. Composicao 004 PREDOMINANTEMENTE FRIAVEL (RIGOLITO OU SEDIMENTAR), M 100,00 198,41 BDI 1 263,71 26.371,00 | RA
PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 12"
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO,
1.2.04. SINAPI-I 9850 DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M M 92,00 143,38 | BDI1 190,57 17.532,44 | RA
1.2.0.5. Composigéo 005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 5,30 139,18 | BDI1 184,98 980,39 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO FILTRO DE PVC, RIGIDO,
1.2.06. Composicao 007 NERVURADO, ROSCAVEL, "TIPO STANDARD", RANHURAS DE 0,50MM, M 8,00 209,48 | BDI1 278,42 2.227,36 | RA
BARRA DE 2,00M, DN 150MM (5"), PARA POGCO TUBULAR PROFUNDO
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS,
1.2.0.7. SINAPI-I 756 Eoc ANBEDESe DL ET eI POIECAD RSN N G4 e UN 1,00 32.209,04 | BDI1 42.809,04 42.809,04 | RA
M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H
1.2.0.8. SINAPI-I 9863 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 195,00 81,13 BDI 1 107,83 21.026,85 | RA
1.2.0.9. SINAPI-I 3902 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 33,00 26,04 BDI 1 34,61 1.142,13 [ RA
1.2.0.10. SINAPI-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00 48,18 BDI 1 64,04 64,04 | RA
- TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POGO TUBULAR
1.2.0.11. Composic&o 008 PROFUNDO, COM COMPRESSOR DE 200 PCM H 24,00 222,05 | BDI1 295,13 7.083,12 | RA
. ANALISE FiSICO-QUIMICA E BATERIOLOGICA DE AGUA, ANALISE DE
1.2.0.12. Cotacéo 002 RS 2 P B UN 1,00 975,00 | BDI1 1.295,87 1.295,87 | RA
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. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSORIO PARA POCOS DE
1.2.0.13. Composig&o 011 CAPITAGAO DE AGUA UN 1,00 3.959,63 | BDI1 5.262,74 5.262,74 | RA
1.2.0.14. Composic&o 012 PERFILAGEM GEOFISICA M 200,00 34,22 BDI 1 45,48 9.096,00 | RA
1.2.0.15. Composic&o 013 RELATORIO TECNICO DE PERFURACAO UN 1,00 1.001,76 | BDI1 1.331,44 1.331,44 [ RA
1.3. SISTEMAS ELETRICOS - 40.499,10
1.3.0.1. Composic&o 014 SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA UN 1,00 655,35 | BDI1 871,03 871,03 [ RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
1.3.0.2. SINAPI-I 944 BViEorc0y SLe Ao NoMIAN NG M 320,00 4,50 BDI 1 5,98 1.913,60 | RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
1.3.0.3. SINAPI-I 940 BViE0re0y SLe Ao NoMIANG Nbie 800,00 6,22 BDI 1 8,27 6.616,00 | RA
1.3.0.4. Composic&o 015 INSTALAGAO ELETRICA H 12,00 42,16 BDI 1 56,03 672,36 | RA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
1.3.0.5. SINAPI 100580 DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00 42518 | BDI1 565,11 565,11 | RA
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
1.3.0.6. SINAPI-I 12366 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,00 720,08 | BDI1 957,06 957,06 | RA
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
1.3.0.7. SINAPI-I 417 e UN 3,00 4,03 BDI 1 5,36 16,08 | RA
1.3.0.8. SINAPI-I 3394 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV UN 6,00 469,07 | BDI1 623,44 3.740,64 | RA
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
1.3.0.9. SINAPI-I 444 DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *200* MM UN 6,00 31,36 BDI 1 41,68 250,08 | RA
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
1.3.0.10. SINAPI-I 10510 N UN 2,00 11340 | BDI1 150,72 301,44 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
1.3.0.11. SINAPI-I 420 FIXAGA® DE GAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 1,00 35,54 BDI 1 47,24 47,24 [ RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150
1.3.0.12. SINAPI-I 436 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 2,00 7,45 BDI 1 9,90 19,80 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA
1.3.0.13. SINAPI-I 12327 A e AR S et Sh e e o UN 1,00 42,34 BDI 1 56,27 56,27 | RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
1.3.0.14. SINAPI-I 442 MM, DIAMETRG = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 6,00 4,40 BDI 1 5,85 35,10 | RA
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
1.3.0.15. SINAPI-I 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 14,00 1,00 BDI 1 1,33 18,62 | RA
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
1.3.0.16. SINAPI-I 37591 MINIMA 70 KG, BRANGO UN 4,00 26,91 BDI 1 35,77 143,08 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
1.3.0.17. SINAPI-I 430 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 4,00 6,67 BDI 1 8,87 35,48 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
1.3.0.18. SINAPI-I 11790 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 2,00 19,76 BDI 1 26,26 52,52 | RA
1.3.0.19. SINAPI-I 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN 4,00 3,32 BDI 1 4,41 17,64 | RA
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PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE
1.3.0.20. SINAPI-I 4276 e ety UN 3,00 204,33 | BDI1 271,58 814,74 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
1.3.021. il e SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 — 6.00 ULy BDI1 14.62 87.72 | RA
1.3.0.22. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 15,00 12,00 BDI 1 15,95 239,25 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
1.3.023. el gt SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 — 2,00 Sl BDI1 8,92 17,84 | RA
1.3.0.24. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 10,00 35,66 BDI 1 47,40 474,00 | RA
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
1.3.0.25. SINAPI-I 3380 COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 5,00 93,00 BDI 1 123,61 618,05 | RA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8",
1.3.0.26. SINAPI-I 38056 TP it UN 4,00 4581 BDI 1 60,89 243,56 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
1.3.0.27. SINAPI-I 13395 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, UN 1,00 590,76 | BDI1 785,18 785,18 | RA
INCLUINDO BARRAMENTO
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO
1.3.0.28. SINAPI 97362 BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 211338 | BDI1 2.808,89 2.808,89 | RA
AF_10/2020
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
1.3.0.29. SINAPI-I 3298 INTERRUPGAO DE 120 KA, TENSAG NOMIMNAL DE 500V UN 3,00 41,01 BDI 1 54,51 163,53 | RA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA,
1.3.0.30. SINAPI-I 7610 TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO UN 1,00 8.01346 = BDI1 10.650,69 10.650,69 | RA
ISOLANTE TIPO MINERAL
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
1.3.0.31. SINAPI 102109 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212020 UN 1,00 59,43 BDI 1 78,99 78,99 | RA
1.3.0.32. SINAPI-I 865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 30,00 70,76 BDI 1 94,05 2.821,50 | RA
1.3.0.33. SINAPI-I 12062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" M 3,00 67,26 BDI 1 89,40 268,20 | RA
1.3.0.34. SINAPI-I 1792 gu RYACY ERALD RIS AR @-RHANZ ), GOlIROEeA P HE 15 Bl UN 2,00 277,24 |  BDI1 368,48 736,96 | RA
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
1.3.0.35. SINAPI-I 397 R TS P e UN 2,00 3,77 BDI 1 5,01 10,02 | RA
1.3.0.36. SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 2,00 76,67 BDI 1 101,90 203,80 | RA
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
1.3.0.37. SINAPI-I 1062 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 2,00 31544 | BDI1 419,25 838,50 | RA
LOCAL)
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE
1.3.0.38. SINAPI-I 39692 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 99535 | BDI1 1.322,92 1.322,92 [ RA
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CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA
1.3.0.39. SINAPI-I 12083 FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO UN 1,00 428,78 | BDI1 569,89 569,89 | RA
NOMINAL DE 250 V
1.3.0.40. SINAPI-I 2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 2,00 29,20 BDI 1 38,81 77,62 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") -
1.3.0.41. SINAPI 93024 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 UN 6,00 42,40 BDI 1 56,35 338,10 | RA
1.4. URBANIZAGAO - 7.061,09
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
14.01. SINAPI-I 4948 VERTICAL, COM REQUADRO, AGABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 3,00 518,63 | BDI1 689,31 2.067,93 | RA
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
14.0.2. SINAPI 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONGRETO), AF. 05/2018 M 24,50 142,89 | BDI1 189,92 4.653,04 | RA
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
14.0.3. SINAPI-I 4734 PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE M3 2,00 127,95 | BDI1 170,06 340,12 | RA
2.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 40.246,13
2.1.0.1. Composic&o 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 353,23 | BDI1 469,48 2.816,88 | RA
- ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
2.1.0.2. Composig&o 002 e S UN 1,00 2.173,21 BDI 1 2.888,41 2.888,41 | RA
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.1.0.3. SINAPI 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 12,00 1.036,54 | BDI1 1.377,67 16.532,04 | RA
AF_02/2016
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.1.04. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO, AF. 04/2016 M2 12,00 812,33 | BDI1 1.079,67 12.956,04 | RA
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
2.1.0.5. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 4,00 950,41 BDI 1 1.263,19 5.052,76 | RA
AF_02/2016
2.2, POGO - 180.476,46
- TRANSPORTE DE PERFURATRIZ PNEUMATICA SOBRE CAMINHAO, A UMA
2.2.0.1. Composig&o 029 Ve RIS KM 300,00 37,64 BDI 1 50,03 15.009,00 | RA
PERFURAGAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
220.2. Composicao 003 PREDOMINANTEMENTE ROCHOSO (ROCHA SA), PROFUNDIDADE ATE M 100,00 197,89 | BDI1 263,02 26.302,00 | RA
200M, DIAMETRO 6"
PERFURAGAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
2.2.0.3. Composicao 004 PREDOMINANTEMENTE FRIAVEL (RIGOLITO OU SEDIMENTAR), M 100,00 198,41 BDI 1 263,71 26.371,00 | RA
PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 12"
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO,
22.04. SINAPI-I 9850 DN = 150 MM, COMPRIMENTO =2 M M 92,00 143,38 |  BDI1 190,57 17.532,44 | RA
2.2.05. Composigéo 005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 21,21 139,18 | BDI1 184,98 3.923,43 | RA
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO FILTRO DE PVC, RIGIDO,
2.2.0.6. Composic&o 007 NERVURADO, ROSCAVEL, "TIPO STANDARD", RANHURAS DE 0,50MM, M 8,00 209,48 | BDI1 278,42 2.227,36 | RA
BARRA DE 2,00M, DN 150MM (5"), PARA POCO TUBULAR PROFUNDO
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS,
22.0.7. SINAPI-I 756 BOCAL DE DESGARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HMIQ = 114,0 M /139 UN 1,00 32.209,04 | BDI1 42.809,04 42.809,04 | RA
M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H
2.2.0.8. SINAPI-I 9863 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 195,00 81,13 BDI 1 107,83 21.026,85 | RA
2.2.0.9. SINAPI-I 3902 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 33,00 26,04 BDI 1 34,61 1.142,13 [ RA
2.2.0.10. SINAPI-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00 48,18 BDI 1 64,04 64,04 [ RA
. TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POGO TUBULAR
2.2.0.11. Composic&o 008 PROFUNDO, COM COMPRESSOR DE 200 FCM H 24,00 222,05 | BDI1 295,13 7.083,12 | RA
. ANALISE FiSICO-QUIMICA E BATERIOLOGICA DE AGUA, ANALISE DE
2.2.0.12. Cotaggo 002 T e UN 1,00 975,00 | BDI1 1.295,87 1.295,87 | RA
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSORIO PARA POCOS DE
2.2.0.13. Composic&o 011 CAPITAGAQ DE AGUA UN 1,00 3.959,63 | BDI1 5.262,74 5.262,74 | RA
2.2.0.14. Composic&o 012 PERFILAGEM GEOFISICA M 200,00 34,22 BDI 1 45,48 9.096,00 | RA
2.2.0.15. Composic&o 013 RELATORIO TECNICO DE PERFURACAO UN 1,00 1.001,76 | BDI1 1.331,44 1.331,44 [ RA
2.3. SISTEMAS ELETRiCOS - 37.690,21
2.3.0.1. Composic&o 014 SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA UN 1,00 655,35 | BDI1 871,03 871,03 [ RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
2.3.0.2. SINAPI-I 944 BVicorcoy SLe Ao NoMIAN NG M 320,00 4,50 BDI 1 5,98 1.913,60 | RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
2.3.0.3. SINAPI-I 940 BViE0re0y SLe Ao NoMIANG Nbie 800,00 6,22 BDI 1 8,27 6.616,00 | RA
2.3.0.4. Composic&o 015 INSTALAGAO ELETRICA H 12,00 42,16 BDI 1 56,03 672,36 | RA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
2.3.0.5. SINAPI 100580 DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00 42518 | BDI1 565,11 565,11 | RA
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
2.3.0.6. SINAPI-I 12366 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,00 720,08 | BDI1 957,06 957,06 | RA
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
2.3.0.7. SINAPI-I 417 e UN 3,00 4,03 BDI 1 5,36 16,08 | RA
2.3.0.8. SINAPI-I 3394 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV UN 6,00 469,07 | BDI1 623,44 3.740,64 | RA
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
2.3.0.9. SINAPI-I 444 DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *200* MM UN 6,00 31,36 BDI 1 41,68 250,08 | RA
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
2.3.0.10. SINAPI-I 10510 N UN 2,00 11340 | BDI1 150,72 301,44 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
2.3.0.11. SINAPI-I 420 FIXAGAO DE GAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 1,00 35,54 BDI 1 47,24 47,24 [ RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150
2.3.0.12. SINAPI-I 436 MM, DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA UN 2,00 745 BDI 1 9,90 19,80 | RA
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Orgamento Base para Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA

cODIGO REVISAO ENDEREGO EMPREENDIMENTO T~
0 0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICI\0 DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI1 | BDI 2 BDI3
BELEM 10-21 (DES.) 0[RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
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2
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]
[+
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA
2.3.0.13. SINAPI-I 12327 ST OSSR o NSO ) eas Shee e o UN 1,00 42,34 BDI 1 56,27 56,27 | RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
2.3.0.14. SINAPI-I 442 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 6,00 4,40 BDI 1 5,85 35,10 | RA
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
2.3.0.15. SINAPI-I 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 14,00 1,00 BDI 1 1,33 18,62 | RA
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
2.3.0.16. SINAPI-I 37591 MINIMA 70 KG, BRANGO UN 4,00 26,91 BDI 1 35,77 143,08 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
2.3.0.17. SINAPI-I 430 DIAMETRO = 18 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 4,00 6,67 BDI 1 8,87 35,48 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
2.3.0.18. SINAPI-I 11790 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA. GABECA QUADRADA UN 2,00 19,76 BDI 1 26,26 52,52 | RA
2.3.0.19. SINAPI-I 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN 4,00 3,32 BDI 1 4,41 17,64 | RA
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE
2.3.0.20. SINAPI-I 4276 T e g UN 3,00 204,33 | BDI1 271,58 814,74 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
23021, el e SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 — 6,00 LY BDI1 14.62 87,72 | RA
2.3.0.22. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 15,00 12,00 BDI 1 15,95 239,25 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
23023 Sl it SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 — 2,00 &l BDI1 8,92 17,84 | RA
2.3.0.24. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 10,00 35,66 BDI 1 47,40 474,00 | RA
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
2.3.0.25. SINAPI-I 3380 COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 5,00 93,00 BDI 1 123,61 618,05 | RA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8",
2.3.0.26. SINAPI-I 38056 T Sl UN 4,00 4581 BDI 1 60,89 243,56 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
2.3.0.27. SINAPI-I 13395 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, UN 1,00 590,76 | BDI1 785,18 785,18 | RA
INCLUINDO BARRAMENTO
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO
- SINAPI 97362 BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 BDI 1 - - |Ra
AF_10/2020
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
2.3.0.28. SINAPI-I 3298 INTERRUPCAG DE 120 KA, TENSAG NOMIMNAL DE 500V UN 3,00 41,01 BDI 1 54,51 163,53 | RA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA,
2.3.0.29. SINAPI-I 7610 TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO UN 1,00 8.01346 = BDI1 10.650,69 10.650,69 | RA
ISOLANTE TIPO MINERAL
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
2.3.0.30. SINAPI 102109 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212020 UN 1,00 59,43 BDI 1 78,99 78,99 | RA
2.3.0.31. SINAPI-I 865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 30,00 70,76 BDI 1 94,05 2.821,50 | RA
2.3.0.32. SINAPI-I 12062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" M 3,00 67,26 BDI 1 89,40 268,20 | RA
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Orgamento Base para Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIQI\0 DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI1 | BDI 2 BDI3
BELEM 10-21 (DES.) 0[RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) N
3,033, — 1792 g"URVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE UN 200 277.24 |WREDI 368,48 736,96 (N0
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
2.3.0.34. SINAPI-I 397 B9 < PSP MG UN 2,00 3,77 BDI 1 5,01 10,02 | RA
2.3.0.35. SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 2,00 76,67 BDI 1 101,90 203,80 | RA
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
2.3.0.36. SINAPI-I 1062 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 2,00 31544 | BDI1 419,25 838,50 | RA
LOCAL)
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE
2.3.0.37. SINAPI-I 39692 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 99535 | BDI1 1.322,92 1.322,92 [ RA
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA
2.3.0.38. SINAPI-I 12083 FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO UN 1,00 42878 | BDI1 569,89 569,89 | RA
NOMINAL DE 250 V
2.3.0.39. SINAPI-I 2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 2,00 29,20 BDI 1 38,81 77,62 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") -
2.3.0.40. SINAPI 93024 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 UN 6,00 42,40 BDI 1 56,35 338,10 | RA
24. URBANIZAGAO - 7.061,09
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
24.0.1. SINAPI-I 4948 VERTICAL, COM REQUADRO, AGABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 3,00 518,63 | BDI1 689,31 2.067,93 | RA
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
2.40.2. SINAPI 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONGRETO), AF. 05/2018 M 24,50 142,89 | BDI1 189,92 4.653,04 | RA
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
2.4.0.3. SINAPI-I 4734 PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE M3 2,00 127,95 | BDI1 170,06 340,12 | RA
3.1. SERVIGOS PRELIMINARES 5 40.246,13
3.1.0.1. Composic&o 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 353,23 | BDI1 469,48 2.816,88 | RA
- ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
3.1.0.2. Composig&o 002 S 2 ASEA UN 1,00 2.173,21 BDI 1 2.888,41 2.888,41 | RA
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
3.1.0.3. SINAPI 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 12,00 1.036,54 | BDI1 1.377,67 16.532,04 | RA
AF_02/2016
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
3.1.04. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO, AF. 04/2016 M2 12,00 812,33 | BDI1 1.079,67 12.956,04 | RA
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
3.1.0.5. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 4,00 950,41 BDI 1 1.263,19 5.052,76 | RA
AF_02/2016
3.2. POGO - 180.476,46
. TRANSPORTE DE PERFURATRIZ PNEUMATICA SOBRE CAMINHAO, A UMA
3.2.0.1. Composig&o 029 Ve B SIE [T Bim £ L KM 300,00 37,64 BDI 1 50,03 15.009,00 | RA
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PERFURAGCAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
3.2.0.2. Composigdo 003 PREDOMINANTEMENTE ROCHOSO (ROCHA SA), PROFUNDIDADE ATE M 100,00 197,89 BDI 1 263,02 26.302,00 | RA
200M, DIAMETRO 6"
PERFURACAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
3.2.0.3. Composigdo 004 PREDOMINANTEMENTE FRIAVEL (RIGOLITO OU SEDIMENTAR), M 100,00 198,41 BDI 1 263,71 26.371,00 | RA
PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 12"
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO,
3.2.0.4. SINAPI-I 9850 DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M M 92,00 143,38 BDI 1 190,57 17.532,44 | RA
3.2.0.5. Composigdo 005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 21,21 139,18 BDI 1 184,98 3.923,43 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO FILTRO DE PVC, RiGIDO,
3.2.0.6. Composigdo 007 NERVURADO, ROSCAVEL, "TIPO STANDARD", RANHURAS DE 0,50MM, M 8,00 209,48 BDI 1 278,42 2.227,36 | RA
BARRA DE 2,00M, DN 150MM (5"), PARA POGCO TUBULAR PROFUNDO
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS,
3.2.0.7. SINAPI-I 756 BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M/ 13.9 UN 1,00 32.209,04 BDI 1 42.809,04 42.809,04 | RA
M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H
3.2.0.8. SINAPI-I 9863 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 195,00 81,13 BDI 1 107,83 21.026,85 | RA
3.2.0.9. SINAPI-I 3902 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 33,00 26,04 BDI 1 34,61 1.142,13 | RA
3.2.0.10. SINAPI-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00 48,18 BDI 1 64,04 64,04 | RA
- TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POGCO TUBULAR
3.2.0.11. Composigdo 008 PROFUNDO, COM COMPRESSOR DE 200 PCM H 24,00 222,05 BDI 1 29513 7.083,12 | RA
. ANALISE FiSICO-QUIMICA E BATERIOLOGICA DE AGUA, ANALISE DE
3.2.0.12. Cotagao 002 PADROES DE POTABILIDADE UN 1,00 975,00 BDI 1 1.295,87 1.295,87 | RA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSORIO PARA POGCOS DE
3.2.0.13. Composigdo 011 CAPITAGAO DE AGUA UN 1,00 3.959,63 BDI 1 5.262,74 5.262,74 | RA
3.2.0.14. Composigdo 012 PERFILAGEM GEOFISICA M 200,00 34,22 BDI 1 45,48 9.096,00 | RA
3.2.0.15. Composigdo 013 RELATORIO TECNICO DE PERFURAGAO UN 1,00 1.001,76 BDI 1 1.331,44 1.331,44 | RA
3.3. CLORADOR - 1.800,32
3.3.0.1. Composigdo 016 ABRIGO PARA UM CLORADOR UN 1,00 631,40 BDI 1 839,19 839,19 | RA
3.3.0.2. Composigdo 017 CLORADOR DE AGUA, INSTALADO UN 1,00 723,14 BDI 1 961,13 961,13 | RA
3.4. SISTEMAS ELETRICOS - 40.499,10
3.4.0.1. Composigdo 014 SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA UN 1,00 655,35 BDI 1 871,03 871,03 | RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
3.4.0.2. SINAPI-I 944 B, 450/750V. SECAO NOMINAL 4 MM2 M 320,00 4,50 BDI 1 5,98 1.913,60 | RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
3.4.0.3. SINAPI-I 940 B, 450/750V. SECAO NOMINAL 6 MM2 800,00 6,22 BDI 1 8,27 6.616,00 | RA
3.4.0.4. Composigdo 015 INSTALAGAO ELETRICA H 12,00 42,16 BDI 1 56,03 672,36 | RA
PMv3.0.4 8/22



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA

cODIGO REVISAO ENDEREGO EMPREENDIMENTO T~
0 0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\0 DO LOTE |MUNICiPIO /UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 10-21 (DES.) 0[RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
3.4.05. SINAPI 100580 DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00 42518 | BDI1 565,11 565,11 | RA
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
3.4.0.6. SINAPI-I 12366 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,00 720,08 | BDI1 957,06 957,06 | RA
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
34.0.7. SINAPI-I 417 T e UN 3,00 4,03 BDI 1 5,36 16,08 | RA
3.4.0.8. SINAPI-I 3394 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV UN 6,00 469,07 | BDI1 623,44 3.740,64 | RA
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
3.4.009. SINAPI-I 444 DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *200* MM UN 6,00 31,36 BDI 1 41,68 250,08 | RA
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
3.4.0.10. SINAPI-I 10510 N UN 2,00 11340 | BDI1 150,72 301,44 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
3.4.0.11. SINAPI-I 420 FIXAGAO DE GAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 1,00 35,54 BDI 1 47,24 47,24 [ RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150
3.4.0.12. SINAPI-I 436 MM, DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA UN 2,00 745 BDI 1 9,90 19,80 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA
3.4.0.13. SINAPI-I 12327 A e R S et Sh e e o UN 1,00 42,34 BDI 1 56,27 56,27 | RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
3.4.0.14. SINAPI-I 442 MM, DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA UN 6,00 4,40 BDI 1 5,85 35,10 | RA
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
3.4.0.15. SINAPI-I 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 14,00 1,00 BDI 1 1,33 18,62 | RA
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
3.4.0.16. SINAPI-I 37591 MINIMA 70 KG, BRANGO UN 4,00 26,91 BDI 1 35,77 143,08 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
3.4.0.17. SINAPI-I 430 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 4,00 6,67 BDI 1 8,87 35,48 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
3.4.0.18. SINAPI-I 11790 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 2,00 19,76 BDI 1 26,26 52,52 | RA
3.4.0.19. SINAPI-I 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN 4,00 3,32 BDI 1 4,41 17,64 | RA
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE
3.4.0.20. SINAPI-I 4276 SO o e UN 3,00 204,33 | BDI1 271,58 814,74 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
34021, Sl e SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 oA 6,00 UL BDI1 14.62 8772 | RA
3.4.0.22. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 15,00 12,00 BDI 1 15,95 239,25 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
34.0.23. Sty it SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 oA 2,00 S BDI1 8,92 17,84 | RA
3.4.0.24. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 10,00 35,66 BDI 1 47,40 474,00 | RA
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
3.4.0.25. SINAPI-I 3380 COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 5,00 93,00 BDI 1 123,61 618,05 | RA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8",
3.4.0.26. SINAPI-I 38056 CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN 4,00 45,81 BDI 1 60,89 243,56 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
3.4.0.27. SINAPI-I 13395 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, UN 1,00 590,76 BDI 1 785,18 785,18 | RA
INCLUINDO BARRAMENTO
QUADRO DE MEDIGCAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO
3.4.0.28. SINAPI 97362 BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 2.113,38 BDI 1 2.808,89 2.808,89 | RA
AF_10/2020
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
3.4.0.29. SINAPI-I 3298 INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V UN 3,00 41,01 BDI 1 54,51 163,53 | RA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA,
3.4.0.30. SINAPI-I 7610 TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO UN 1,00 8.013,46 BDI 1 10.650,69 10.650,69 | RA
ISOLANTE TIPO MINERAL
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
3.4.0.31. SINAPI 102109 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 UN 1,00 59,43 BDI 1 78,99 78,99 | RA
3.4.0.32. SINAPI-I 865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 30,00 70,76 BDI 1 94,05 2.821,50 | RA
3.4.0.33. SINAPI-I 12062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" M 3,00 67,26 BDI 1 89,40 268,20 | RA
3.4.0.34. SINAPI-I 1792 g,,URVA COICRANSIDEIRERROIC AN AN ZEDOICOMIROECAES RN EAPE UN 2,00 277,24 BDI 1 368,48 736,96 | RA
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
3.4.0.35. SINAPI-I 397 COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 2,00 3,77 BDI 1 5,01 10,02 | RA
3.4.0.36. SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 2,00 76,67 BDI 1 101,90 203,80 | RA
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
3.4.0.37. SINAPI-| 1062 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 2,00 315,44 BDI 1 419,25 838,50 | RA
LOCAL)
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE
3.4.0.38. SINAPI-I 39692 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 995,35 BDI 1 1.322,92 1.322,92 | RA
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA
3.4.0.39. SINAPI-I 12083 FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO UN 1,00 428,78 BDI 1 569,89 569,89 | RA
NOMINAL DE 250 V
3.4.0.40. SINAPI-I 2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA M 2,00 29,20 BDI 1 38,81 77,62 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") -
3.4.0.41. SINAPI 93024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 42,40 BDI 1 56,35 338,10 | RA
3.5. RESERVAGAO - 193.414,09
3.5.1. Movimentacao de Terra - 8.596,72
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
35.1.1. SINAF 200 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 o 22,00 SRR =2l 63,81 1.403,62 (B8
3512 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 54.83 67,60 BDI 1 89,85 4.926,48 | RA
1,30 M. AF_02/2021
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
3.5.1.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020 M2 34,12 4,95 BDI 1 6,58 224,51 | RA
3.5.1.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 37,48 40,99 BDI 1 54,48 2.041,91 | RA
3.5.2. Sapatas - 41.326,38
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
3.5.2.1. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 23,04 125,12 BDI 1 166,30 3.831,55 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
3.5.2.2. SINAPI 96548 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.445,00 11,61 BDI 1 15,43 22.296,35 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
3.5.23. SINAPI 96549 50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 197,10 13,02 BDI 1 17,30 3.409,83 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
3.5.24. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 31,40 18,11 BDI 1 24,07 755,80 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.5.2.5. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 16,45 504,62 BDI 1 670,69 11.032,85 | RA
AF_05/2021
3.5.3. Baldrame - 6.359,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3531, SULES JCoSU BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 N2 15,00 i =2l 210,17 3.152,55 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
3.5.3.2. SINAPI 96548 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 145,60 11,61 BDI 1 15,43 2.246,61 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
3.5.3.3. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,80 18,11 BDI 1 24,07 356,24 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.5.34. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,90 504,62 BDI 1 670,69 603,62 | RA
AF_05/2021
3.54. Pilares - 64.667,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.54.1. SINAPI 92409 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 M2 105,60 258,82 BDI 1 344,00 36.326,40 | RA
UTILIZACAO. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.54.2. SINAPI 92781 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 923,60 12,79 BDI 1 17,00 15.701,20 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.54.3. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 230,80 18,12 BDI 1 24,08 5.557,66 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
35.4.4. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 10,56 504,62 BDI 1 670,69 7.082,49 | RA
AF_05/2021
3.5.5. Vigas - 39.598,87
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
355.1. SINAPI 92449 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 65,85 257,40 BDI 1 342,11 22.527,94 | RA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
355.2. SINAPI 92781 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 115,90 12,79 BDI 1 17,00 1.970,30 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.5.5.3. SINAPI 92780 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 657,70 11,43 BDI 1 15,19 9.990,46 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.5.5.4. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 38,10 12,08 BDI 1 16,06 611,89 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.55.5. SINAPI 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 31,30 17,14 BDI 1 22,78 713,01 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.5.5.6. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 43,00 18,12 BDI 1 24,08 1.035,44 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
355.7. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 4,10 504,62 BDI 1 670,69 2.749,83 | RA
AF_05/2021
3.5.6. Laje - 9.591,23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
356.1. SINAPI 92508 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 22,20 87,66 BDI 1 116,51 2.586,52 | RA
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
356.2. SINAPI 92788 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 256,50 11,40 BDI 1 15,15 3.885,98 | RA
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.5.6.3. SINAPI 92786 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 17,60 14,96 BDI 1 19,88 349,89 | RA
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.5.6.4. SINAPI 92785 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 16,00 15,66 | BDI1 20,81 332,96 | RA
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.5.6.5. SINAPI 92784 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 9,40 16,21 BDI 1 21,54 202,48 | RA
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.5.6.6. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,33 504,62 | BDI1 670,69 2.233,40 | RA
AF_05/2021
3.5.7. Acessorios - 23.274,12
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 0,90M, MONTANTES
- TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
3.5.7.1. SSTECs k) 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE M 17,66 e 848,10 14.977,45 | RA
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
35.7.2. Composic&o 031 Eﬁ‘éﬁiﬁg'm HERINAIRIRG H AT NGO AL NI 1 7 M 14,91 418,67 | BDI1 556,45 8.296,67 | RA
3.6. HIDRAULICA - 22.432,08
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
3.6.0.1. SINAPI 97126 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 17,00 1,38 | BDI1 1,83 31,11 | RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
3.6.0.2. SINAPI-I 36374 ;;’3? UG FEiI At 12, N DL AR REDS B (O (NER M 17,00 66,06 | BDI1 87,80 1.492,60 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
3.6.0.3. SINAPI 97124 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 39,28 077 | BDI1 1,02 40,07 [ RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
3.6.04. SINAPI-I 36084 ;;’3? PSPz, GlASEls iz NBDILS [PRFEIRIED!S IS SRS M 39,28 19,57 | BDI1 26,01 1.021,67 [ RA
3.6.0.5. SINAPI-I 6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 2,00 89,06 | BDI1 118,37 236,74 | RA
3.6.0.6. SINAPI-I 6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00 648,99 | BDI1 862,57 862,57 | RA
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2",
3.6.0.7. SINAPI-I 72 A ARG UN 3,00 39,07 | BDI1 51,93 155,79 | RA
36.0.. — 74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA UN 1,00 27372 | BDIA 363,80 363,50 (A
CAIXA D' AGUA
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE
3.6.0.9. SINAPI-I 1828 AGUA (NBR 10351) UN 2,00 194,79 |  BDI1 258,90 517,80 | RA
36,010, — 1845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA UN 3.00 43,67 | BDIY 58,04 17412 8
(NBR 10351)
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3.6.0.11. SINAPI-I 7048 Igé;\;c el [z, SR, BN 6D/ IS DI LY [HARA R DS A EUA (ER UN 1,00 29,35 BDI 1 39,01 39,01 | RA
. CAIXA D'AGUA, FIBRA DE VIDRO PARA 20.000 LITROS. COM TAMPA -
3.6.0.12. Composig&o 020 TRANSPORTE E INSTALACAQ UN 1,00 12.790,64 | BDI1 17.000,04 17.000,04 | RA
3.6.0.13. Composic&o 032 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV. UN 1,00 373,76 | BDI1 496,76 496,76 | RA
3.7. URBANIZAGAO - 17.817,45
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
3.7.0.1. SINAPI-I 4948 VERTICAL, COM REQUADRO, AGABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 6,00 518,63 | BDI1 689,31 4.135.86 | RA
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
3.7.0.2. SINAPI 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONGRETO), AF. 05/2018 M 49,88 142,89 | BDI1 189,92 9.473,21 | RA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
3.7.0.3. SINAPI 99253 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 553,98 | BDI1 736,29 736,29 | RA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
. GRADE EM ACO, DN 25MM, ESPACADOS 5CM, NAO REMOVIVEL,
3.7.0.4. Composig&o 021 e e, e M2 0,36 871,68 | BDI1 1.158,55 417,08 | RA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
3.7.05. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 13,00 64,30 BDI 1 85,46 1.110,98 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
3.7.06. Composicao 023 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 4,74 43,48 BDI 1 57,79 273,92 | RA
DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
3ror. DA oz SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE it 5.60 ges el 48,61 272,22 1l
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
3.7.0.8. SINAPI-I 4734 PEDREIRATFORNECEDOR, SEM FRETE M3 8,22 127,95 | BDI1 170,06 1.397,89 | RA
4.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 40.246,13
4.1.0.1. Composic&o 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 353,23 | BDI1 469,48 2.816,88 | RA
- ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
41.0.2. Composic&o 002 i UN 1,00 2.173,21 BDI 1 2.888,41 2.888,41 | RA
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
41.0.3. SINAPI 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 12,00 1.036,54 | BDI1 1.377,67 16.532,04 | RA
AF_02/2016
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
41.04. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO, AF. 04/2016 M2 12,00 812,33 | BDI1 1.079,67 12.956,04 | RA
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
41.0.5. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 4,00 950,41 BDI 1 1.263,19 5.052,76 | RA
AF_02/2016
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4.2, POGO B 180.476,46
- TRANSPORTE DE PERFURATRIZ PNEUMATICA SOBRE CAMINHAO, A UMA
4201. Composig&o 029 Ve R I KM 300,00 37,64 BDI 1 50,03 15.009,00 | RA
PERFURAGCAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
420.2. Composic&o 003 PREDOMINANTEMENTE ROCHOSO (ROCHA SA), PROFUNDIDADE ATE M 100,00 197,89 | BDI1 263,02 26.302,00 | RA
200M, DIAMETRO 6"
PERFURACAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO
420.3. Composic&o 004 PREDOMINANTEMENTE FRIAVEL (RIGOLITO OU SEDIMENTAR), M 100,00 198,41 BDI 1 263,71 26.371,00 | RA
PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 12"
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO,
4204. SINAPI-I 9850 DN = 150 MM, COMPRIMENTO =2 M M 92,00 143,38 |  BDI1 190,57 17.532,44 | RA
420.5. Composicdo 005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 21,21 139,18 | BDI1 184,98 3.923,43 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO FILTRO DE PVC, RIGIDO,
42.0.6. Composic&o 007 NERVURADO, ROSCAVEL, "TIPO STANDARD", RANHURAS DE 0,50MM, M 8,00 209,48 | BDI1 278,42 2.227,36 | RA
BARRA DE 2,00M, DN 150MM (5"), PARA POCO TUBULAR PROFUNDO
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS,
420.7. SINAPI-I 756 BOCAL DE DESGARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HMIQ = 114,0 M /139 UN 1,00 32.209,04 | BDI1 42.809,04 42.809,04 | RA
M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H
4.2.0.8. SINAPI-I 9863 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 195,00 81,13 BDI 1 107,83 21.026,85 | RA
4.2.0.9. SINAPI-I 3902 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 33,00 26,04 BDI 1 34,61 1.142,13 [ RA
4.2.0.10. SINAPI-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00 48,18 BDI 1 64,04 64,04 [ RA
- TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POGO TUBULAR
42.0.11. Composic&o 008 PROFUNDO, GCOM COMPRESSOR DE 200 PCM H 24,00 222,05 | BDI1 295,13 7.083,12 | RA
. ANALISE FiSICO-QUIMICA E BATERIOLOGICA DE AGUA, ANALISE DE
42.0.12. Cotaggo 002 S UN 1,00 975,00 | BDI1 1.295,87 1.295,87 | RA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSORIO PARA POCOS DE
4.2.0.13. Composic&o 011 CAPITAGAQ DE AGUA UN 1,00 3.959,63 | BDI1 5.262,74 5.262,74 | RA
4.2.0.14. Composic&o 012 PERFILAGEM GEOFISICA M 200,00 34,22 BDI 1 45,48 9.096,00 | RA
4.2.0.15. Composic&o 013 RELATORIO TECNICO DE PERFURACAO UN 1,00 1.001,76 | BDI1 1.331,44 1.331,44 [ RA
43. CLORADOR - 1.800,32
43.0.1. Composic&o 016 ABRIGO PARA UM CLORADOR UN 1,00 631,40 | BDI1 839,19 839,19 | RA
430.2. Composic&o 017 CLORADOR DE AGUA, INSTALADO UN 1,00 72314 | BDI1 961,13 961,13 | RA
4.4. SISTEMAS ELETRiCOS - 40.499,10
4.40.1. Composic&o 014 SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA UN 1,00 655,35 | BDI1 871,03 871,03 [ RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF:
4.402. SINAPI-I 944 BVicorc0y SLe Ao NoMIvAAlNG M 320,00 4,50 BDI 1 5,98 1.913,60 | RA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
4.40.3. SINAPI-I 940 BViE0re0y SLe Ao oM Nibie 800,00 6,22 BDI 1 8,27 6.616,00 | RA
4.4.0.4. Composic&o 015 INSTALAGAO ELETRICA H 12,00 42,16 BDI 1 56,03 672,36 | RA
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ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
4.405. SINAPI 100580 DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00 42518 | BDI1 565,11 565,11 | RA
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
4.4.0.6. SINAPI-I 12366 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,00 720,08 | BDI1 957,06 957,06 | RA
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
4407. SINAPI-I 417 T e UN 3,00 4,03 BDI 1 5,36 16,08 | RA
4.4.0.8. SINAPI-I 3394 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV UN 6,00 469,07 | BDI1 623,44 3.740,64 | RA
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
4.40.09. SINAPI-I 444 DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *200* MM UN 6,00 31,36 BDI 1 41,68 250,08 | RA
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
4.4.0.10. SINAPI-I 10510 N UN 2,00 11340 | BDI1 150,72 301,44 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
4.4.0.11. SINAPI-I 420 FIXAGAO DE GAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 1,00 35,54 BDI 1 47,24 47,24 [ RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150
4.4.0.12. SINAPI-I 436 MM, DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA UN 2,00 745 BDI 1 9,90 19,80 | RA
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA
4.4.0.13. SINAPI-I 12327 A e R S et Sh e e o UN 1,00 42,34 BDI 1 56,27 56,27 | RA
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
4.4.0.14. SINAPI-I 442 MM, DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA UN 6,00 4,40 BDI 1 5,85 35,10 | RA
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
4.4.0.15. SINAPI-I 13348 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 14,00 1,00 BDI 1 1,33 18,62 | RA
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
4.4.0.16. SINAPI-I 37591 MINIMA 70 KG, BRANGO UN 4,00 26,91 BDI 1 35,77 143,08 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
4.4.017. SINAPI-I 430 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 4,00 6,67 BDI 1 8,87 35,48 | RA
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
4.4.0.18. SINAPI-I 11790 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, GABECA QUADRADA UN 2,00 19,76 BDI 1 26,26 52,52 | RA
4.4.0.19. SINAPI-I 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN 4,00 3,32 BDI 1 4,41 17,64 | RA
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE
4.4.0.20. SINAPI-I 4276 SO o e UN 3,00 204,33 | BDI1 271,58 814,74 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
44021, Sl e SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 oA 6,00 UL BDI1 14.62 8772 | RA
4.4.0.22. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 15,00 12,00 BDI 1 15,95 239,25 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
44023 Sty it SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 oA 2,00 S BDI1 8,92 17,84 | RA
4.4.0.24. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 10,00 35,66 BDI 1 47,40 474,00 | RA
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
4.4.0.25. SINAPI-I 3380 COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 5,00 93,00 BDI 1 123,61 618,05 | RA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8",
4.4.0.26. SINAPI-I 38056 CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN 4,00 45,81 BDI 1 60,89 243,56 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
4.4.0.27. SINAPI-I 13395 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, UN 1,00 590,76 BDI 1 785,18 785,18 | RA
INCLUINDO BARRAMENTO
QUADRO DE MEDIGCAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO
4.4.0.28. SINAPI 97362 BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 2.113,38 BDI 1 2.808,89 2.808,89 | RA
AF_10/2020
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
4.4.0.29. SINAPI-I 3298 INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V UN 3,00 41,01 BDI 1 54,51 163,53 | RA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA,
4.4.0.30. SINAPI-I 7610 TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO UN 1,00 8.013,46 BDI 1 10.650,69 10.650,69 | RA
ISOLANTE TIPO MINERAL
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
4.4.0.31. SINAPI 102109 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 UN 1,00 59,43 BDI 1 78,99 78,99 | RA
4.4.0.32. SINAPI-I 865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 30,00 70,76 BDI 1 94,05 2.821,50 | RA
4.4.0.33. SINAPI-I 12062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" M 3,00 67,26 BDI 1 89,40 268,20 | RA
4.4.0.34. SINAPI-I 1792 g,,URVA COICRANSIDEIRERROIC AN AN ZEDOICOMIROECAES RN EAPE UN 2,00 277,24 BDI 1 368,48 736,96 | RA
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
4.4.0.35. SINAPI-I 397 COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 2,00 3,77 BDI 1 5,01 10,02 | RA
4.4.0.36. SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 2,00 76,67 BDI 1 101,90 203,80 | RA
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
4.4.0.37. SINAPI-| 1062 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 2,00 315,44 BDI 1 419,25 838,50 | RA
LOCAL)
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE
4.4.0.38. SINAPI-I 39692 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 995,35 BDI 1 1.322,92 1.322,92 | RA
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA
4.4.0.39. SINAPI-I 12083 FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO UN 1,00 428,78 BDI 1 569,89 569,89 | RA
NOMINAL DE 250 V
4.4.0.40. SINAPI-I 2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA M 2,00 29,20 BDI 1 38,81 77,62 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") -
4.4.0.41. SINAPI 93024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 42,40 BDI 1 56,35 338,10 | RA
4.5. RESERVAGAO - 192.648,37
4.5.1. Movimentacao de Terra - 7.831,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
4511, SINAF 200 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 o 10,00 SRR =2l 63,81 638,10 /B8
4512, SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 54.83 67,60 BDI 1 89,85 4.926,48 | RA
1,30 M. AF_02/2021
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
45.1.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020 M2 34,12 4,95 BDI 1 6,58 224,51 | RA
4.5.1.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 37,48 40,99 BDI 1 54,48 2.041,91 | RA
4.5.2. Sapatas - 41.326,38
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
4521. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 23,04 125,12 BDI 1 166,30 3.831,55 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
452.2. SINAPI 96548 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.445,00 11,61 BDI 1 15,43 22.296,35 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
4523. SINAPI 96549 50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 197,10 13,02 BDI 1 17,30 3.409,83 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
4524. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 31,40 18,11 BDI 1 24,07 755,80 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
45.2.5. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 16,45 504,62 BDI 1 670,69 11.032,85 | RA
AF_05/2021
4.5.3. Baldrame - 6.359,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4531, SULES JCoSU BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 N2 15,00 i =2l 210,17 3.152,55 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
453.2. SINAPI 96548 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 145,60 11,61 BDI 1 15,43 2.246,61 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
453.3. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,80 18,11 BDI 1 24,07 356,24 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
453.4. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,90 504,62 BDI 1 670,69 603,62 | RA
AF_05/2021
4.5.4. Pilares - 64.667,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4541. SINAPI 92409 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 M2 105,60 258,82 BDI 1 344,00 36.326,40 | RA
UTILIZACAO. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
454.2. SINAPI 92781 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 923,60 12,79 BDI 1 17,00 15.701,20 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
454.3. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 230,80 18,12 BDI 1 24,08 5.557,66 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4544, SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 10,56 504,62 BDI 1 670,69 7.082,49 | RA
AF_05/2021
45.5. Vigas - 39.598,87
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
4551, SINAPI 92449 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 65,85 257,40 BDI 1 342,11 22.527,94 | RA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4552. SINAPI 92781 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 115,90 12,79 BDI 1 17,00 1.970,30 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4553. SINAPI 92780 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 657,70 11,43 BDI 1 15,19 9.990,46 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4554. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 38,10 12,08 BDI 1 16,06 611,89 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4555. SINAPI 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 31,30 17,14 BDI 1 22,78 713,01 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
45586. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 43,00 18,12 BDI 1 24,08 1.035,44 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
45517. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 4,10 504,62 BDI 1 670,69 2.749,83 | RA
AF_05/2021
4.5.6. Laje - 9.591,23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
456.1. SINAPI 92508 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 22,20 87,66 BDI 1 116,51 2.586,52 | RA
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
456.2. SINAPI 92788 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 256,50 11,40 BDI 1 15,15 3.885,98 | RA
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
456.3. SINAPI 92786 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 17,60 14,96 BDI 1 19,88 349,89 | RA
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
456.4. SINAPI 92785 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 16,00 15,66 | BDI1 20,81 332,96 | RA
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
456.5. SINAPI 92784 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 9,40 16,21 BDI 1 21,54 202,48 | RA
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
456.6. SINAPI 94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,33 504,62 | BDI1 670,69 2.233,40 | RA
AF_05/2021
4.5.7. Acessorios - 23.274,12
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 0,90M, MONTANTES
- TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
457.1. SSTECs k) 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE M 17,66 e 848,10 14.977,45 | RA
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
457.2. Composic&o 031 Eﬁ‘éﬁiﬁg'm HERINAIRIRG H AT NGO AL NI 1 7 M 14,91 418,67 | BDI1 556,45 8.296,67 | RA
4.6. HIDRAULICA - 22.432,08
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
46.0.1. SINAPI 97126 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 17,00 1,38 | BDI1 1,83 31,11 | RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
46.0.2. SINAPI-I 36374 ;;’3? UG FEiI At 12, N DL AR REDS B (O (NER M 17,00 66,06 | BDI1 87,80 1.492,60 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
46.0.3. SINAPI 97124 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 39,28 077 | BDI1 1,02 40,07 [ RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
46.04. SINAPI-I 36084 ;;’3? PSPz, GlASEls iz NBDILS [PRFEIRIED!S IS SRS M 39,28 19,57 | BDI1 26,01 1.021,67 [ RA
46.0.5. SINAPI-I 6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 2,00 89,06 | BDI1 118,37 236,74 | RA
46.0.6. SINAPI-I 6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00 648,99 | BDI1 862,57 862,57 | RA
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2",
46.0.7. SINAPI-I 72 A ARG UN 3,00 39,07 | BDI1 51,93 155,79 | RA
46.08. — 74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA UN 1,00 27372 | BDIA 363,80 363,50 (A
CAIXA D' AGUA
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE
46.0.9. SINAPI-I 1828 AGUA (NBR 10351) UN 2,00 194,79 |  BDI1 258,90 517,80 | RA
46,010, — 1845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA UN 3.00 43,67 | BDIY 58,04 17412 8
(NBR 10351)
PMv3.0.4 20/22



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RONDON DO PARA

cODIGO REVISAO ENDEREGO EMPREENDIMENTO
0 0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\0 DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI1 | BDI 2 BDI3
BELEM 10-21 (DES.) 0|RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
Q
=
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) N
46.0.11. SINAPI-I 7048 Igé;\;c el [z, SR, BN 6D/ IS DI LY [HARA R DS A EUA (ER UN 1,00 29,35 BDI 1 39,01 39,01 | RA
. CAIXA D'AGUA, FIBRA DE VIDRO PARA 20.000 LITROS. COM TAMPA -
46.0.12. Composic&o 020 TRANSPORTE E INSTALACAO UN 1,00 12.790,64 | BDI1 17.000,04 17.000,04 | RA
4.6.0.13. Composic&o 032 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV. UN 1,00 373,76 | BDI1 496,76 496,76 | RA
47. URBANIZAGAO - 17.817,45
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
47.0.1. SINAPI-I 4948 VERTICAL, COM REQUADRO, AGABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 6,00 518,63 | BDI1 689,31 4.135.86 | RA
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
470.2. SINAPI 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONGRETO), AF. 05/2018 M 49,88 142,89 | BDI1 189,92 9.473,21 | RA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
47.0.3. SINAPI 99253 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 553,98 | BDI1 736,29 736,29 | RA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
. GRADE EM ACO, DN 25MM, ESPACADOS 5CM, NAO REMOVIVEL,
47.04. Composic&o 021 T e e e M2 0,36 871,68 | BDI1 1.158,55 417,08 | RA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
47.05. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 13,00 64,30 BDI 1 85,46 1.110,98 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
47.0.6. Composic&o 023 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 4,74 43,48 BDI 1 57,79 273,92 | RA
DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
47.07. SN oz SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE it 5.60 ges S 48,61 272,22 1l
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
47.0.8. SINAPI-I 4734 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 8,22 127,95 | BDI1 170,06 1.397,89 | RA

Encargos sociais:

Observagdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA P
Orgamento Base para Licitagdo PREFEITURA MUNICIP{\L DE
RONDON DO PARA
= =

EMPREENDIMENTO B

cODIGO REVISAO ENDEREGO

0 0 0|AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|QAO DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI1 | BDI 2 BDI3 |

BELEM 10-21 (DES.) 0[RONDON DO PARA / PA 32,91% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+

o~ o . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) N

RONDON DO PARA / PA

Responsavel Técnico

Local
Nome: DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 CREA/CAU: 150938081-7
ART/RRT: 0

Data

DIRCEU GABRIEL Assinado de forma
digital por DIRCEU

BARBOSA GABRIEL BARBOSA

CUNHA:9720133 CUNHA:97201332287
Dados: 2021.12.09

2287 10:32:57 -03'00'
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COMPOSICOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composi¢do 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 353,23 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,07 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,09 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 360,57 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 5,82 0,00
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 9,11 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
SINAPI-I 4813 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,33 0,00
Composi¢do 002 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 2.173,21 0,00
SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,13 76,67 0,00
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI-I 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 35,54 0,00
SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 12,00 0,00
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-I 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 10,18 0,00
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE
SINAPI-I 1062 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 315,44 0,00
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
SINAPI-I 1096 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 117,95 0,00
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 5,17 0,00
SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 1,59 0,00
SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 77,53 0,00
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 6,67 0,00
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-I 2731 EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,69 80,91 0,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
SINAPI-I 3379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 89,79 0,00
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
SINAPI-I 4346 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 7,96 0,00
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-I 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 0,87 0,00
SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 4,52 0,00
SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,09 0,00
SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 0,81 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,52 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,09 0,00
PERFURAGAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO PREDOMINANTEMENTE ROCHOSO
Composigdo 003 (ROCHA SA), PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 6" M 197,89 0,00
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO
SINAPI 95620 DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,36 20,15 0,00
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6244 17,08 0,00
SINAPI 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3177 19,47 0,00
SINAPI 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6354 20,87 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90972 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,6354 64,02 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90973 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,06 5,26 0,00
PERFURAGCAO COM SISTEMA ROTOPNEUMATICO EM EXTRATO PREDOMINANTEMENTE FRIAVEL
Composigdo 004 (RIGOLITO OU SEDIMENTAR), PROFUNDIDADE ATE 200M, DIAMETRO 12" M 198,41 25,19
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO
SINAPI 95620 DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,36 20,15 0,00
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,084 17,08 0,00
SINAPI 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22533 19,47 0,00
SINAPI 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,676 20,87 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90972 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,676 64,02 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90973 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,06 5,26 0,00
Cotagdo 001 BENTONITA PARA IMPERMEABILIZAGAO DE SOLOS E ATERROS SANITARIOS M3 6,9984 3,60 3,60
Composi¢do 005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 139,18 0,00
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05 100,00 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,09 0,00
Composi¢do 006 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA M 57,09 0,00
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO
SINAPI 95620 DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,36 20,15 0,00
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 17,08 0,00
SINAPI 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 19,47 0,00
SINAPI 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,87 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90972 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,36 64,02 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO FILTRO DE PVC, RiGIDO, NERVURADO, ROSCAVEL, "TIPO
STANDARD", RANHURAS DE 0,50MM, BARRA DE 2,00M, DN 150MM (5"), PARA POCO TUBULAR
Composic¢do 007 PROFUNDO M 209,48 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM,

SINAPI- 9850  |COMPRIMENTO=2M M 1 143,38 0,00
SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1265 17,08 0,00
SINAPI 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3519 19,47 0,00

Composigdo 006 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA M 1 57,09 0,00

TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO, COM

Composigio 008  |COMPRESSOR DE 200 PCM H 222,05 0,00

SINAPI 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,47 0,00
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A

SINAPI 90972 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 cHP 1,1 64,02 0,00

SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 17,08 0,00
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+

SINAPI-I 4084 |OU-1M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) EAMT =12 M (+ OU - 2 M) H 24 2,66 0,00
c ] 009  |CIMENTAGAO PARA COROAMENTO DE POGOS DE CAPITAGAO DE AGUA, DIAMETRO ATE 14" M2 132,88 0,00

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

SINAPI 96555 | JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 |0,05497787 669,30 0,00

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 21,31 0,00

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 17,13 0,00

EXECUCAO DE LAJE DE PROTECAO SANITARIA PARA POCO TUBULAR PROFUNDO, EM CONCRETO
ARMADO DE 1,00 X 1,00 X 0,15 M, INCLUSIVE LIMPEZA DO TERRENO, ACERTO E COMPACTACAO,
Composigio 010  |LASTRO DE BRITA E ACABAMENTO RUSTICO UN 364,67 0,00
SINAPI 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1,444 2,70 0,00
SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,444 26,36 0,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

SINAPI 100324 |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,05 140,83 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

SINAPI 97086 | LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 06 103,18 0,00
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE

SINAPI 91596 | LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 KG 105 13,83 0,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 457,76 0,00
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM,

SINAPI 98682 PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 1 39,91 0,00
Composigdo 011  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO PARA POCOS DE CAPITACAO DE AGUA UN 3.959,63 0,00
Composigdo 009 |CIMENTAGAO PARA COROAMENTO DE POGOS DE CAPITAGAO DE AGUA, DIAMETRO ATE 14" M2 2 132,88 0,00

EXECUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA PARA POGO TUBULAR PROFUNDO, EM CONCRETO
ARMADO DE 1,00 X 1,00 X 0,15 M, INCLUSIVE LIMPEZA DO TERRENO, ACERTO E COMPACTAGAO,

Composigdo 010 |LASTRO DE BRITA E ACABAMENTO RUSTICO UN 1 364,67 0,00
SINAPI- 1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" UN 1 187,65 0,00
SINAPI- 9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 5 81,13 0,00
SINAPI- 12427 |UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1 231,91 0,00
SINAPI- 4208 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 4 48,18 0,00
SINAPI- 6011  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 2 257,27 0,00

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE

SINAPI-I 10405 |UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1 427,57 0,00
SINAPI- 6299  TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1 112,79 0,00
SINAPI- 104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA UN 2 19,59 0,00

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A

SINAPI-I 11927 |*14MM,D=2"A21/2" UN 1 6,09 0,00
SINAPI- 1778 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" UN 2 179,23 0,00

Composigdo 032 |INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV UN 1 373,76 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,70 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,38 0,00
SINAPI-I 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 16 11,39 0,00

c ica 012 |PERFILAGEM GEOFISICA M 34,22 20,87

COTAGRO 003 |GEOLOGO JUNIOR H 05 41,74 41,74
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 17,81 0,00
[« icdo | 013 |RELATORIO TECNICO DE PERFURACAO [ uN ] [ 1.001,76 1.001,76 |
| COTAGRO | 003  |GEOLOGOJUNIOR | H | 24 41,74 41,74 |
Composigio 014 |SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA UN 655,35 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05 21,31 0,00
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29 17,13 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE

SINAPI 87495  ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 2,7 83,21 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

SINAPI 87874 BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 54 4,87 0,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,

SINAPI 90406 | COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 5,4 47,02 0,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

SINAPI 88489 | AF_06/2014 M2 5,4 12,52 0,00

[ Composico | 015  |INSTALAGAO ELETRICA I \ 42,16 0,00 |
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,52 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,04 0,00

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,3 12,00 0,00

Composi¢do 016 ABRIGO PARA UM CLORADOR UN 631,40 0,00
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SINAPI 97083 SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 1,44 2,65 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 0,44 103,18 0,00
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,
SINAPI 97096 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,121 575,70 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2,8 128,87 0,00
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 2,8 41,80 0,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
SINAPI 88489 AF_06/2014 M2 2,77 12,52 0,00
Composicdo 017 CLORADOR DE AGUA, INSTALADO UN 723,14 188,00
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 21,13 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 17,09 0,00

SINAPI-I 1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 4 3,45 0,00

SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6 4,17 0,00

SINAPI-I 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 6 0,99 0,00

SINAPI-I 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2 2,59 0,00

SINAPI-I 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN 2 16,15 0,00

SINAPI-I 4211 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2 1,63 0,00

SINAPI-I 9899 UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2 12,75 0,00

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA
SINAPI-I 1419 LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 2 12,09 0,00
COTAGAO 004 DOSADOR DE CLORO UN 1 188,00 188,00
SINAPI-I 11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1 16,37 0,00
SINAPI-I 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 1,39 0,00
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES
E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI
Composi¢do 018 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. M3 29,98 0,00
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,96 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,07 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4460 REGIAO - BRUTA M 0,92 7,56 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4415 REGIAO - BRUTA M 0,3 4,05 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12 19,33 0,00
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 0,90M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
Composicdo 019 HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. M 638,10 0,00
SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,869 11,24 0,00
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,065 28,81 0,00
SINAPI-I 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,33 1,87 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E=2,25 MM, *1,3*

SINAPI-I 21009 KG/M (NBR 5580) M 6,25 32,64 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*

SINAPI-I 21010 KG/M (NBR 5580) M 2,023 43,83 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E=2,65 MM, *2,71*

SINAPI-I 21011 KG/M (NBR 5580) M 0,926 63,88 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E=3,00 MM, *3,48*

SINAPI-I 21012 KG/M (NBR 5580) M 1,029 70,59 0,00
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 17,47 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,51 21,19 0,00

Composicdo 020 CAIXA D'AGUA, FIBRA DE VIDRO PARA 20.000 LITROS. COM TAMPA - TRANSPORTE E INSTALAGAO UN 12.790,64 9.400,00
COTAGAO 005 CAIXA D'AGUA, FIBRA DE VIDRO PARA 20.000 LITROS. COM TAMPA UN 1 9.400,00 9.400,00
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 8 203,57 0,00
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91032 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 4 43,35 0,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 210,09 0,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 8 40,83 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,09 0,00
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 17,81 0,00
GRADE EM AGO, DN 25MM, ESPAGADOS 5CM, NAO REMOVIVEL, CIMENTADA SOBRE CAIXAS
‘ Composic¢do ‘ 021 ‘HIDR/\ULICAS ‘ M2 ‘ 871,68 0,00

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Conteddo sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI-I 43054  |ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 77,06 10,88 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 174,67 0,00
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 17,47 0,00
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 15 14,62 0,00
Composi¢do 022 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M 3,42 0,00
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 7,88 0,00
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 27,36 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E
Ci £] 023 INSTALACAO) M 43,48 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
SINAPI 97124 FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1 0,77 0,00
SINAPI-I 36084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1,1 19,57 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90099 CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,472 12,04 0,00
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,06 77,50 0,00
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,412 26,36 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E
Composi¢do 024 INSTALAGAO) M 142,57 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
SINAPI 97125 FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1 1,08 0,00
SINAPI-I 36373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M il 40,64 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90099 CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,48 12,04 0,00
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA
SINAPI 101576 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 2,4 32,74 0,00
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,06 77,50 0,00
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,296 26,36 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E
Ci £] 025 INSTALACAO) M 170,83 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
SINAPI 97126 FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1 1,38 0,00
SINAPI-I 36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1,1 66,06 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90099 CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,48 12,04 0,00
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA
SINAPI 101576 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 2,4 32,74 0,00
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,06 77,50 0,00
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,296 26,36 0,00
Ci £l 026 FUNDAGAO DO TIPO BLOCO DE ANCORAGEM PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA UN 393,30 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,5 411,24 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
SINAPI 96535 E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 1,5 125,12 0,00
Composi¢o 027 LIGAGAO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 269,35 0,00
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1
SINAPI 97741 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1 151,24 0,00
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA
SINAPI-I 1419 LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1 12,09 0,00
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,6 67,60 0,00
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,6 40,99 0,00
SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6 4,17 0,00
SINAPI-I 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO H 15 10,57 0,00
Composi¢do 028 CADASTRO DE LIGAGOES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA UN 7,04 0,00
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 7,88 0,00
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,36 0,00
TRANSPORTE DE PERFURATRIZ PNEUMATICA SOBRE CAMINHAO, A UMA VELOCIDADE MEDIA DE
Composicdo 029 40 KM/H KM 37,64 0,00
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 73467 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,25 140,62 0,00
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 91395 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03 39,39 0,00
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COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90973 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,25 5,26 0,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA ADUTORA DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, TUBOS DE PVC PBA JEI CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
C ical 030 INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 298,50 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
SINAPI 97125 FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1 1,08 0,00
SINAPI-I 36379 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 11 59,85 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SINAPI 90101 SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 1,784 10,11 0,00
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA
SINAPI 101576 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 4,46 32,74 0,00
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4 77,50 0,00
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,5575 26,36 0,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241 DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,8 27,32 0,00
Composigdo 031 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 418,67 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61*
SINAPI-I 7697 KG/M (NBR 5580) M 4 70,66 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4 21,19 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Bh) 17,09 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,02 551,42 0,00
C ical 032 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV UN 373,76 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,70 0,00
SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 38,50 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,09 0,00
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO.
SINAPI 95139 AF_07/2016 CHP 4 0,06 0,00
Assinado de forma digital por DIRCEU
DIRCEU GABRIEL BARBOSA GABRIEL BARBOSA
CUNHA:97201332287 ~ CUNHA97201332287
Dados: 2021.12.01 13:07:59 -03'00"

Data Responsavel Técnico: DIRCEU CUNHA
CREA/CAU: 150938081-7

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Conteddo sob responsabilidade do usuario 5



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO an

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA
a

coDIGO |REV|sAo | ENDEREGO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ™
0 0 - |AMPLIACAO DA CAPITAGAO DE AGUA EM RONDON DO PARA |0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/00 11/00 12/00
% Periodo:
, O

SERVIGOS PRELIMINARES 40.246,13 | % Periodo:
[12. " Pogo 177.533,42 | % Periodo:
[1.3.  SISTEMAS ELETRiCOS 40.499,10 | % Periodo:
[1.4. URBANIZACAO 7.061,09 [ % Periodo:
% Periodo:
21.  SERVICOS PRELIMINARES 40.246,13 | % Periodo:
2. PogoO 180.476,46 | % Periodo:
[23.  SISTEMAS ELETRiCOS 37.690,21 ( % Periodo:
[24. URBANIZACAO 7.061,09 [ % Periodo:
% Periodo:
3.1.  SERVICOS PRELIMINARES 40.246,13 | % Periodo:
[32.  Pogo 180.476,46 | % Periodo:
[3.3.  CLORADOR 1.800,32 | % Periodo:
[3.4.  SISTEMAS ELETRiCOS 40.499,10 | % Periodo:
[3.5.  RESERVAGAO 193.414,09 | % Periodo:
[3.6.  HIDRAULICA 22.432,08 | % Periodo:
[3.7. URBANIZACAO 17.817,45 | % Periodo:
% Periodo:
4.1.  SERVICOS PRELIMINARES 40.246,13 | % Periodo:
[42. Pogo 180.476,46 | % Periodo:
[43.  CLORADOR 1.800,32 | % Periodo:
[4.4.  SISTEMAS ELETRiCOS 40.499,10 | % Periodo:
|45,  RESERVAGAO 192.648,37 | % Periodo:
[46.  HIDRAULICA 22.432,08 | % Periodo:
[47. URBANIZACAO 17.817,45 | % Periodo:

PMv3.0.4



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRIGAO DO LOTE

.}

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA

coODIGO REVISAO ENDEREGO EMPREENDIMENTO
0 0 - |AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
L
Total: R$ 1.523.419,17 %: 15,62% 1,79% 15,73% 1,70% 18,48% 7,68% 24,92% 7,65% 6,44%
Repasse: | 228.507,94 | 26.218,21 | 229.984,99 | 24.869,94 | 270.197,07 | 112.278,33 | 364.392,86 | 111.910,78 | 94.122,28
Periodo: Contrapartida: 9.521,16 1.092,43 9.582,71 1.036,25 | 11.258,21 4.678,26 | 15.183,04 4.662,95 3.921,76
Outros: - - - - - - - - -
Ir timento: | 238.029,10 | 27.310,64 | 239.567,70  25.906,19 | 281.455,28 | 116.956,59  379.575,89 | 116.573,74  98.044,04
%: 15,62% 17,42% 33,14% 34,84% 53,32% 61,00% 85,91% 93,56% 100,00%
Repasse: | 228.507,94 | 254.726,15 | 484.711,14 | 509.581,08 | 779.778,15 | 892.056,48 | 1.256.449,34 | 1.368.360,12 | 1.462.482,40
Acumulado: Contrapartida: 9.5621,16 | 10.613,59 | 20.196,30 | 21.232,55 | 32.490,76 | 37.169,02 | 52.352,06 | 57.015,01 | 60.936,77
Outros: - - - - - - - - -
Ir timento: | 238.029,10 | 265.339,74 | 504.907,44  530.813,63 | 812.268,91 | 929.225,50  1.308.801,39 | 1.425.375,13 | 1.523.419,17

RONDON DO PARA / PA
Local

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
CREA/CAU: 150938081-7

ART/RRT:

DIRCEU GABRIEL Assinado de forma
digital por DIRCEU

BARBOSA GABRIEL BARBOSA

CUNHA:97201 33 CUNHA:97201332287
Dados: 2021.12.09

2287 10:33:18 -03'00'
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Quadro de Composigdo do BDI u PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARA

cODIGO REVISAO ENDERECO
0 0 0

EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

AMPLIACAO DA CAPITACAO DE AGUA EM RONDON DO PARA /

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto
. %
ltens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 5,80%
Seguro e Garantia SG 0,28%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 0,94%
Lucro L 6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdio TCU) BDIPAD | 26,37%
BDI COM desoneragao BDIDES | 32,91%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1

(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneracgéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observagdes:
RONDON DO PARA / PA quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
Local Data
Assinado de forma digital por
DIRCEU GABRIEL s e omiont”
BARBOSA CUNHA:97201332287
CUNHA:97201332287 Dadosl:2021A12A01 13:06:34

-03'00'

Responsavel Técnico
Nome: DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
CREA/CAU: 150938081-7

PMv3.0.4



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA




PROJETO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

MUNICIPIO DE RONDON DO PARA - PA

Julho - 2021



MEMORIAL DESCRITIVO

O presente documento contém o Memorial Descritivo relativo a 04 (quatro) projetos de Sistema
de Abastecimento de Agua, sendo dois apenas a execugao de pogo artesiano nas seguintes localidade;
Bairro Jaderlandia e Bairro Recanto Azul e os outros 02 sistemas nas localidades Bairro Miranda e
Bairro Gusmao, que séo contemplados por pogo artesiano e estrutura em concreto armado para caixa
de agua de fibra de 20 m3,, localizados no Municipio de Rondon do Para, Estado do Para.

Neste sdo apresentadas as solugbes técnicas adotadas, os pardmetros utilizados no
dimensionamento e os resultados obtidos para o sistema de abastecimento de agua.

O empreendimento é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rondon do Para, tendo
como principal objetivo solucionar um dos graves problemas de Saude Publica da comunidade, que
utiliza solugdes individuais de abastecimento de agua. A populacdo atualmente esta exposta as
enfermidades transmitidas por veiculagéo hidrica, resultando em perdas na qualidade de vida com
reflexos na economia local.

A solugédo proposta prevé a implantagao do sistema em uma etapa. Também prevé a utilizagao
do lengol subterrdneo como manancial e a captagdo através de 04 pogo artesiano, no qual sera
instalada uma bomba submersa, que recalcara a dgua para o reservatorio elevado, junto ao qual sera

construido um chafariz, que sera o local de abastecimento a populagao.

DIRCEU GABRIEL Assinado de forma digital
por DIRCEU GABRIEL

BARBOSA BARBOSA

CUNHA:972013322 CUNHA:97201332287
Dados: 2021.12.01 13:07:38

87 -03'00'



ESPECIFICACOES TECNICAS



INTRODUCAO

A presente especificacdo tem por objetivo definir as caracteristicas e padrdes técnicos
exigidos assim como estabelecer instrugdes, as recomendacdes e diretrizes para a execugao
de obras civis e para a execugao de 04 (quatro) projetos de Sistema de Abastecimento de
Agua, sendo dois apenas a execugdo de poco artesiano nas seguintes localidade; Bairro
Jaderlandia e Vila Km 112 e os outros 02 sistemas nas localidades Bairro Nova Rondon e
Bairro Gusméao, que sao contemplados por poco artesiano e estrutura em concreto armado
para caixa de agua de fibra de 20 m?

1. PRATICA GERAL
1.1.0BJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execugao de servigos e obras de construgao,
complementacgao, reforma ou ampliagédo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

1.2. TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos desta Pratica, sdo adotadas as seguintes definigdes:
e Contratante

A Prefeitura Municipal de Pigarra ou 6rgao setorial ou seccional desta que contrata a
execucao de servicos e obras de construcdo, complementacao, reforma ou ampliagao de
uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

° Contratada

Empresa ou profissional contratado para a execugdao de servicos e obras de
construgcdo, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes.

e Caderno de Encargos

Parte do Edital de Licitacdo, que tem por objetivo definir o objeto da licitacdo e do
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execugao.

e Fiscalizagao

Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposigbes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

1.3.CONDIGOES GERAIS
Deveréao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:
1.3.1. Subcontratagoes

A Contratada nao podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os
servigos e obras objeto do contrato.

A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratacao
for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.



Se autorizada a efetuar a subcontratacao de parte dos servigos e obras, a Contratada
realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.3.2. Legislagao, Normas e Regulamentos

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Durante a execugao dos servigos e obras, a Contratada devera:

e providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n.° 6496/77,

e obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de constru¢do e, se necessario, o
alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor;

e obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servicos e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

e apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacgdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcédo - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de
Seguranga e Saude no Trabalho e modificagdes posteriores;

e responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigcos e obras objeto do contrato;

e atender as normas e portarias sobre segurangca e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condigéo
de unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e
obras objeto do contrato;

o efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o0 objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servigos e obras.

1.3.3. Projetos dos Servigos de Obras

O Contratante fornecera a Contratada todos os projetos executivos que compdéem o
objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢gdes do Caderno de Encargos.

O Contratante fornecera em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais,
Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre
a execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia
elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e
Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual competente ( Licenga Ambiental de
Instalac&o - LAI).



A Contratada devera executar os servigos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrugdes contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execugao dos servicos e obras, devendo informar a
Fiscalizac&do sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou modificagao do projeto fornecido pelo Contratante sera
efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagao, respeitadas
todas as disposi¢cdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugéo dos servigos
e obras serdo documentadas pela Contratada, que registrarda as revisbes e
complementagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”.

Desde que prevista no projeto, a Contratada submetera previamente a aprovagéo da
Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagcao de materiais, servicos e equipamentos
a ser considerada na execugao dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos.

Os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalagdes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades, deverao
ser previamente submetidos a aprovacgao da Fiscalizacao.

1.3.4. Seguranga e Saude do Trabalho

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execucgado dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposicoes da NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcgao.

A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protec&do Individual (EPI), tais como:
capacetes e 6culos especiais de segurancga, protetores faciais, luvas e mangas de protecgéo,
botas de borracha e cintos de segurancga, de conformidade com a natureza dos servigos e
obras em execugao.

A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes
do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias,
refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.

A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a n&o prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

A Contratada mantera no canteiro de servico equipamentos de protecao contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execugao dos servigcos e obras, inclusive principios de
incéndio.



Cumprira a Contratada manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugao
dos trabalhos, nos termos da NR 18.

Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo.

O Contratante realizara inspec¢odes peridédicas no canteiro de servigo, a fim de verificar
o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagéao
dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferegcam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condigbes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

1.3.5. Execugdo dos Servigos e Obra

Durante a execugao dos servigos e obras, a Contratada devera:

submeter a aprovagao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel
com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espagos, instalagées e equipamentos necessarios ao
andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios e instalagdes para uso da
Fiscalizag&o, quando previstas no Caderno de Encargos;

providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos
servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do
contrato;

» submeter a aprovagao da Fiscalizagao até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento;

providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execug¢do, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execugédo dos servigos e obras objeto do
contrato;

alocar os recursos necessarios a administracao e execugao dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugéo dos servigos
e obras;

executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execug¢ao determinados pela
Fiscalizacao;

comunicar imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

submeter a aprovacao da Fiscalizacédo os prototipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;



e realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacido, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

e evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanga do local dos servigos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

e elaborar os relatorios peridodicos de execugao dos servigos e obras, elaborados
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como
agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

e providenciar junto aos oOrgaos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos servigos e
obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de
Concluséo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalagées Hidraulicas,
Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgao estadual competente
(Licenga Ambiental de Operacéao - LAO);

e retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagées provisorias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer natureza.

1.3.6. Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do Contratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execugao dos servigcos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, nao implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislag&o em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de
mora.

1.4.NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES



A execugado dos servicos e obras de construgao, reforma ou ampliacdo de uma
edificagdo ou conjunto de edificagbes, devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO;

. Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

e Instrugdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREACONFEA.

1.5. CADERNO DE ENCARGOS
1.5.1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboracdo do Caderno de Encargos para a
execucao de servicos e obras de construcdo, complementacao, reforma ou ampliagao de
uma edificagdo ou conjunto de edificagdes

1.5.2. Terminologia
e Administracao

Orgao, entidade ou unidade administrativa da Administracéo Publica.
e Licitagao

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administragao.

e Caderno de Encargos

Parte integrante do Edital de Licitagdo, que tem por objetivo definir o objeto da
Licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condi¢cdes e
diretrizes técnicas e administrativas para a sua execucéo.

. Contratante

A SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas ou
orgao setorial ou seccional da SEDOP que contrata a execugdo de servigos e obras de
construgcdo, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes.

° Contratada

Empresa ou profissional contratado para a execugdao de servicos e obras de
construgcado, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes.

1.5.3. Condigoes Gerais
Deveréao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

A elaboragcdo do Caderno de Encargos devera apoiar-se nas disposicoes
estabelecidas pela Lei de Licitagbes e Contratos e PRATICAS de Projeto, Construcéo e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais, de modo a buscar maior qualidade e
produtividade nas atividades de contratagao de servigos e obras.



O Caderno de Encargos contera todos os elementos de projeto, bem como as
informacdes e instrugdes complementares necessarias a execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato, como:

e descricdo e abrangéncia dos servigos objeto da Licitagdo, localizagao e plano ou
programa de suporte do empreendimento;

e prazo e cronograma de execugao dos servigos, total e parcial, incluindo etapas
ou metas previamente estabelecidas pelo Contratante;

e memorial Descritivo, Especifica¢gdes Técnicas, Desenhos e demais elementos de
projeto correspondentes aos servigos e obras objeto da Licitagao;

e planilhas de Orgcamento, contendo a codificacdo, a discriminagao, o quantitativo,
a unidade de medida e o precgo unitario de todos os servicos e fornecimentos
previstos no projeto;

e regulamentacao de Precos e Medi¢des, contendo a definigdo, a composi¢ao e o
critério de medicao de todos os itens das Planilhas de Orgamento;

e definicdo do modelo de Garantia de Qualidade a ser adotado para os servicos,
fornecimentos e produtos pertinentes ao objeto da Licitagéo;

e informagdes especificas sobre os servicos e obras objeto da Licitacdo e
disposicdes complementares do Contratante;

e relagéo das Praticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencao de Edificios Publicos
Federais aplicaveis aos servigos e obras objeto da Licitagao.

Todas as disposigdes e procedimentos pertinentes as Praticas de Projeto, Construgéo
e Manutencdo de Edificios Publicos Federais deverdao ser verificados, ajustados e
complementados pelo Contratante, de modo a atenderem as peculiaridades do objeto da
Licitacao.

Os ajustes e complementagdes realizados continuamente pelos o6rgdos setoriais ou
seccionais abrangidos pela Prefeitura de Pigarra serdo periodicamente compilados e
avaliados pela Administragdo, com vistas a atualizagdo permanente das Praticas de Projeto,
Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais, incorporando as inovacgoes
tecnoldgicas e a experiéncia adquirida ao longo do tempo.

1.6. GARANTIA DE QUALIDADE
1.6.1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a definicdo do modelo de Garantia de Qualidade
e do Sistema de Qualidade a serem adotados na execucdo de servigos e obras de
construcdo, complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes.

1.6.2. Terminologia
Para os estritos efeitos desta Pratica, sdo adotadas as seguintes definigdes:
e  Garantia de Qualidade

Acbes planejadas e sistematicas a serem realizadas pela Contratada durante a
execugao dos servigos e obras, de modo a infundir no Contratante a confianga de que os
produtos, fornecimentos ou servicos atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos no
Caderno de Encargos.

° Sistema de Qualidade

Estrutura organizacional, responsabilidades, processos, procedimentos e recursos
mobilizados pela Contratada na gestdo da qualidade dos servigos e obras objeto do contrato.



. Gestao da Qualidade

Parte da funcao gerencial da Contratada que implementa o Sistema de Qualidade a
ser adotado na execugao dos servigos e obras objeto do contrato.

. Controle de Qualidade

Técnicas operacionais e atividades da Contratada para verificar o atendimento dos
requisitos de qualidade pertinentes aos servigos e obras objeto do contrato.

1.6.3. Condigoes Gerais

O Caderno de Encargos sera o instrumento habil para a indicacdo do modelo de
Garantia de Qualidade selecionado pelo Contratante para os fornecimentos e produtos
relativos ao objeto do contrato.

A selecdo do modelo de Garantia de Qualidade devera ser efetuada de conformidade
com as disposi¢des das Normas NBR 19.000 - Normas de Gestao de Qualidade e Garantia
de Qualidade - Diretrizes para Selecéo e Uso, NBR 19.001 - Sistemas de Qualidade - Modelo
para Garantia de Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Producdo, Instalagdo e
Assisténcia Técnica, NBR 19.002 - Sistemas de Qualidade - Modelo para Garantia de
Qualidade em Producéo e Instalacao e NBR 19.003 - Sistemas de Qualidade - Modelo para
Garantia de Qualidade em Inspecao e Ensaios Finais.

O Contratante podera discriminar os componentes do Sistema de Qualidade a ser
adotado pela Contratada, ajustando, suprimindo ou adicionando componentes ao Sistema
selecionado, de forma a adequar o modelo de Garantia de Qualidade aos servigos e obras
objeto do contrato.

O Sistema de Qualidade adotado pela Contratada devera ser estruturado de
conformidade com a Norma NBR 19004 - Gestdo da Qualidade e Elementos do Sistema da
Qualidade - Diretrizes, contemplando, no minimo, os seguintes elementos:

e responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente as
responsabilidades gerais e especificas pela qualidade;

e estrutura organizacional, apresentando a estrutura da Gestao de Qualidade da
Contratada, bem como as linhas de autoridade e comunicacao;

e recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem
utilizados pela Contratada;

e procedimentos operacionais, indicando as atividades da Contratada para o
cumprimento dos objetivos da qualidade.

A Contratada devera apresentar o Sistema de Gestdo de Qualidade através de um
“‘Manual de Qualidade”, que contera a descricdo completa e adequada do Sistema, servindo
de referéncia permanente para a sua implementacao e manutencao.

Os procedimentos operacionais deverao abordar, no minimo, as seguintes atividades
a serem realizadas durante a execucao dos servigos e obras:

e analise do contrato, abrangendo o Caderno de Encargos e todos os demais
documentos anexos;

e controle de documentos, incluindo correspondéncia, atas de reunides, e demais
documentos pertinentes a execuc¢éo do contrato;

e registro e utilizagdo dos elementos de projeto, inclusive de eventuais
modificagdes posteriores;



e controle de execugao dos servigos, abrangendo aquisi¢éo, registro, manuseio e
armazenamento de materiais e equipamentos, utilizagdo de equipamentos e
técnicas de construcdo, tratamento de interfaces e pendéncias de execucgao,
saude e segurancga no trabalho, inspeg¢do e ensaios de controle de materiais,
equipamentos e servigos, bem como instrumentos de planejamento, como
fluxogramas e cronogramas;

e auditorias e registros de qualidade;

e contratacdo e supervisdo de servicos de terceiros;

e registro, qualificagao e treinamento de profissionais.

1.7.FISCALIZAGAO
1.7.1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a Fiscalizagao de servigos e obras de construgao,
complementacgao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

1.7.2. Terminologia
Para os estritos efeitos desta Pratica, sdo adotadas as seguintes defini¢des:
1.1.1. Contratante

Orgdo setorial ou seccional da Prefeitura Municipal de Picarra que contrata a
execucao de servigos e obras de construgdo, complementagao, reforma ou ampliagcao de
uma edificagao ou conjunto de edificagdes.

1.1.2. Contratada

Empresa ou profissional contratado para a execugdao de servicos e obras de
construgcdo, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes.

1.1.3. Caderno de Encargos

Parte do Edital de Licitacdo, que tem por objetivo definir o objeto da licitacédo e do
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execucgao.

1.1.4. Fiscalizagao

Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

1.7.3. Condig¢oes Gerais
Deverao ser observadas as seguintes condigbes gerais:

O Contratante mantera desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagado constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ag¢ao da
Fiscalizag&o, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas.



Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serao
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

1.1.5. manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios,
certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catalogos
de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

1.1.6. analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

1.1.7. analisar e aprovar o plano de execugéao e o cronograma detalhado dos servigos
e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

1.1.8. obter da Contratada o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestao de
Qualidade e verificar a sua efetiva utilizagao;

1.1.9. promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discusséo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato;

1.1.10. esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagbes e instru¢des necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

1.1.11. solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia
dos servigos e obras em execugado, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

1.1.12. promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as
condigdes reais de execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

1.1.13. paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

1.1.14. solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

1.1.15. solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

1.1.16. exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos
e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

1.1.17. aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar
e atestar as respectivas medi¢gdes, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

1.1.18. « verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigcos
solicitada pela Contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base na
comprovacgao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

1.1.19. verificar e aprovar os relatérios periddicos de execugao dos servigos e
obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno
de Encargos;



1.1.20. solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos
servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

1.1.21. verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados.

Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na condugao
dos trabalhos, nao podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execugao dos servigos e obras.

A comunicacdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

A Caderneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicagbes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagcdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizacbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacao.

A Fiscalizagcdo devera exigir relatorios diarios de execugdo dos servigos e obras
(Diario de Obra), com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o
registro de fatos normais do andamento dos servigos, como: entrada e saida de
equipamentos, servicos em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao
canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo documentadas por Atas
de Reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.
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1.8.MEDIGCAO E RECEBIMENTO

Estabelecer as diretrizes gerais para a medi¢cdo e recebimento dos servigos e obras
de construcgao, reforma ou ampliagao de uma edificagdo ou conjunto de edificagcbes

1.8.1. Terminologia
Para os estritos efeitos desta Pratica, sdo adotadas as seguintes defini¢des:
1.1.22. Contratante

Orgdo setorial ou seccional da Prefeitura Municipal de Pigarra que contrata a
execucao de servigos e obras de construcdo, complementacao, reforma ou ampliagao de
uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

1.1.23. Contratada

Empresa ou profissional contratado para a execugdao de servigos e obras de
construcado, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificacdo ou conjunto de
edificacdes.

1.1.24. Caderno de Encargos

Parte do Edital de Licitagao, que tem por objetivo definir o objeto da licitagao e do
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execugao.

1.1.25. Fiscalizacao

Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

1.8.2. Condig¢oes Gerais
Deverao ser observadas as seguintes condigdes gerais:

Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos
e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada
a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagcbes expressa e previamente
aprovadas pelo Contratante.

A medicao de servigos e obras sera baseada em relatorios periddicos elaborados pela
Contratada, registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagao
e determinacao das quantidades dos servigos efetivamente executados.

A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medi¢ao
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato, inclusive
critérios de medigao e pagamento.

O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas medi¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des
estabelecidas no contrato.

O Recebimento dos servigcos e obras executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:



1.1.26. na primeira etapa, apds a conclusao dos servicos e solicitagao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagao e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

1.1.27. nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folnetos e manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as
instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e
obras, inclusive certificados de garantia;

1.1.28. apo6s a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizagao, seréo
indicadas as corregdes e complementagdes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execug¢ao dos
ajustes;

1.1.29. na segunda etapa, apds a conclusao das corregcdes e complementacgdes
e solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento de Obras e Servigos, sera realizado
o Recebimento Definitivo;

1.1.30. o Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apés
a apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o0 objeto do contrato.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.PLACA DE OBRA

A placa de obra referente a contratada conforme modelo figura abaixo, sera instalada

na area de abrangéncia de cada canteiro de obra instalado. Em chapa de ago galvanizada,
com espessura minima de 2,2mm, e a imagem adesivada nesta. As medidas desta estédo
especificadas na planilha orgamentaria.

A placa devera ficar suspensa por pontalete de madeira para que toda a sua area seja

vista por qualquer transeunte fora da regido da obra. Devera ser instalada preferencialmente
préximo a regiao de reservagao e/ou captagao.

GOVERNO DO

OBJETO DO CONVENIO

N* do Convénlo: ‘Valor Total do Conveénio
Municipio: Valor da Contrapartida Municipal
Inicio da Obra: Valer do Repasse Estadual
Prazo da Obra:

CONSTRUTORA




3. INSTALACOES PROVISORIAS

3.1. INTALAGAO E LIGAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

As instalagdes e padrdes provisorios das concessionarias de servigos publicos, serao
medidas por unidade a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando
as suas especificacdes inerentes.

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz, telefone, etc., estdo
incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela
Contratada na composicéo de seus precos unitarios.

Neste apresentamos itens que podem ajudar ao pedido de solicitacdo de ligagéo de
padrao, nas edificagbes destinadas ao atendimento de instalagbées provisorias.

DEFINICOES

Os padroes de luz deverao ser executados de modo a atender as necessidades de
demanda da obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionarias.

CONSULTA PREVIA

Busca de informagdes preliminares que o contratante deve providenciar, junto a
concessionaria, sobre suas normas para construcdo de padrao de entrada e fornecimento
de energia ao Canteiro de Obras. Essa consulta deve preceder a compra de materiais.

LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DA OBRA

Ligagao efetuada com medi¢ao, sem prazo definido, para atender obras de construgao
ou reforma de edificagdo, cuja solicitagdo e acompanhamento serdo de exclusiva
responsabilidade da empreiteira contratada para a execucao dos servicos.

Esse orgamento comtempla apenas uma instalacéo elétrica no escritério central.

3.2. BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO

Esta padronizagao tem como objetivo estabelecer a forma, dimenséao e especificacbes
do escritério da Contratada e da Fiscalizagdo e eventual local para alojar pegcas que nao
podem ficar dispostas sob intemperes. Ele sera executado em chapa de madeira
compensada e com as dimensdes especificadas na planilha orcamentaria.

APLICACAO

O local da obra é amplo e possui espacos que nao serao afetados diretamente pelo
empreendimento, sendo a sua localizacao preferencialmente nesses locais.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos seguintes componentes:
moveis e utensilios em geral (2 mesas, 8 cadeiras, 2 armarios de ago arquivo com 3 gavetas,
1 mesa de reunido redonda didametro 1,20 m, 1 geladeira e 1 mapoteca), material e
equipamentos de escritério, maquinas de calcular e computador, materiais e equipamentos
de limpeza, produtos para higiene ambiental e pessoal, lougas, metais e acessorios,
materiais para seguranga das instalagbes, sistema de telefonia. Seus custos estéo
contemplados na taxa relativa a Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI).



EXECUCAQ

Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); escavagao,
execucao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

Fechamento das paredes internas e externas em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm); Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda
a edificagao;

Pé direito de 2,5m;

Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo
veneziana, janelas de madeira tipo veneziana;

Piso em lastro de concreto ndo estrutural com a execucido do contrapiso na parte
interna e na calcada ao redor da edificacao,

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); instalagdo de trama de
madeira, composta por tercas para telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas
de fibrocimento;

Instalagdes elétricas e de logica: previsdao de pontos de elétrica (com lampadas,
luminarias e interruptores) e logica, além de instalagdo de ar condicionado.

A medicao se dara pela unidade a ser executada, que devera ser executada dentro
dos limites do municipio em um unico lugar adequado e em comum acordo com a
FISCALIZACAO.

3.3. ALMOXARIFADO

Esta padronizagédo tem como objetivo estabelecer a forma, dimenséo e especificacbes
do escritério da Contratada e da Fiscalizagdo. Ele sera executado em chapa de madeira
compensada e com as dimensdes especificadas na planilha orgamentaria.

Devera ser instalado préximo ao escritério da obra e em mesma situacgao.

Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); contemplando
escavacgao, execucgao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro
da vala;

Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);
Pé direito de 2,5m;

Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante em chapa de aco;
executando no minimo 4 janelas e uma porta.

Piso em lastro de concreto ndo estrutural na parte interna e na calgada ao redor da
edificacao;

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); instalagdo de trama de
madeira, composta por tercas para telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas
de fibrocimento;

Instalagdes elétricas: previsdao de pontos de elétrica, com instalacdo de lampadas,
luminarias e interruptores.

Mobiliario composto por prateleiras de madeira.



Os almoxarifados serdo implantados um em cada nucleo urbano atendido pelo projeto.
Preferencialmente dispostos proximos a regido de captagao e reservagéo. Sua localizagao
deve ser aprovada previamente pela FISCALIZACAO.

3.4. SANITARIOS E VESTIARIOS PROVISORIOS

Serao executados com as dimensdes da planilha orgamentaria, com chapas de
madeira. Devera seguir os procedimentos padronizados pela NR 18, entre eles:

e Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira
compensada resinada (E=10mm);

e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada
(E=10mm);

e Forro de PVC em toda edificacao;

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

e Loucas e acessorios: lavatorios suspensos em louga branca; vasos sanitarios
convencionais em louga branca com caixa de descarga acoplada; mictorio em
aco inoxidavel, chuveiros elétricos em plastico e torneiras cromadas de padrao
popular;

e |Instalagdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias
e interruptores) e aterramento.

Serao implantados ao todo 5 banheiros, um proximo ao escritério ou em anexo a esse
e 0s outros quatro em mesma disposicao aos almoxarifados. As dimensdes sao as
encontradas nas planilhas orcamentarias e de calculo.

3.6.LOCAGAO DE OBRA

A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do levantamento
topografico. Sempre que possivel, a locagcdo da obra sera feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. Cumprira ao Contratante o
fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locacéo da obra

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de
estacas de madeira cravadas na posigao vertical ou marcos topograficos previamente
implantados em placas metalicas fixadas em concreto.

3.6.1. Normas e Praticas Complementares

A execucgao de servigos de Locagao de Obras devera atender também as seguintes
Normas e Praticas Complementares:

e Normas da ABNT e INMETRO;

e Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

e +Instrugdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREACONFEA.

3.6.2. Fiscalizagao



A Fiscalizagao devera realizar, além das atividades mencionadas na Pratica Geral de
Construgao, as seguintes atividades especificas:

e aprovar previamente o conjunto de aparelhos, como teodolito, nivel, mira,
balizas e trena de aco, a ser utilizado nas operacgdes de locagao da obra;

o verificar se sao obedecidas a RN e os alinhamentos estabelecidos pelo
levantamento topografico original;

e observar se sao obedecidas as recomendacgdes quanto a materializagdo das
referéncias de nivel e dos principais eixos da obra;

o efetuar as verificagdes e afericbes que julgar necessarias durante e apds a
conclusao dos servigos pela equipe de topografia da Contratada.

4. POCO

A construgao de um poco pressupde varias fases, que estdo descritas e detalhadas
nesta especificacdo técnica construtiva.

A construgao de pocos tubulares profundos € uma atividade especializada na area de
engenharia, portanto, todo esforgo deve estar centrado na contratacdo de empresas de
perfuragdo de pogos que possuam quadros especializados de funcionarios, geologos,
engenheiro de minas e engenheiros com especializagdo na area reconhecida pelo CREA.

Para pogos construidos em terrenos sedimentares com profundidades acima de 150m
ou de profundidades inferiores, mas com diametro maiores ou iguais a 8", aconselha-se,
exigir a presenca de gedlogo da empresa permanentemente no canteiro de obra para
acompanhar os trabalhos de construgao do pogco.

Pela mesma razdo, € necessario fiscal da contratante no canteiro de obra
acompanhando todas as etapas de construcdo do pogco e o cumprimento fiel das
especificagoes.

41. DESMONTAGEM TRANSPORTE E MONTAGEM (DTM), PREPARAGAO DO
CANTEIRO DE OBRA E ACESSOS

A preparacdo dos acessos e plataforma para a instalagdo do equipamento de
sondagem, transporte ida e volta, montagem e desmontagem do canteiro de obra € por conta
da contratada.

A responsabilidade da empresa contratada, a vigilancia do canteiro de obra e o
fornecimento de energia elétrica.

A empresa sera considerada instalada e apta ao inicio dos servigos ap6s a fiscalizagao
constatar na obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em
quantidades suficientes para assegurar a execugao dos trabalhos. Caso o0 pogo seja em
sedimento, incluir: construgdo do circuito para o fluido de perfuracdo com dimensao e
declividade compativeis com o terreno, profundidade e diametro final de furo.

4.2. CONSTRUGAO DO POGO

A perfuracdo do pogo sera com perfuratriz roto-pneumatica de 12” em solo
predominantemente sedimentar ou em rocha alterada e de 6” em regido de rocha sa. Durante
toda a perfuracdo, em intervalo de 06 em 06 metros, devera ser coletado material para
analise litologica e granulométrica.



4.3. COMPETENCIAS DO CONTRATADO

Perfuragdo do pogo, bem como instalagao e fornecimento dos seguintes materiais:
tubo revestimento, bomba submersa, quadro de comando, todos os equipamentos, materiais
e mao de obra especificados em planilha.

4.4. REVESTIMENTO

Com a elevacado da sonda de perfuragao sera procedida a descida ordenada dos
revestimentos e filtros pré filtros, utilizando centralizadores em intervalos previamente
estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuragcédo. Os
filtros deverao ser instalados em posi¢des frontais aos aquiferos considerados promissores
no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a
parede de perfuracao.

A colocacgao da coluna de revestimento deve obedecer as condi¢cbes especiais, de
modo a evitar ocorréncia de Deformacgdes ou ruptura de material que possam comprometer
a sua finalidade ou dificultar a instalagdo dos equipamentos, garantindo a sua perfeita
verticalidade.

4.5. LAJE DE PROTEGAO SANITARIA

Depois de concluido todos os servigos do poco, devera ser construida uma laje de
concreto armada, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma devera apresentar
inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltragbes de aguas superficiais.

O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de
revestimento externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracdo, devera ser totalmente
cimentado com uma pasta de cimento e areia, trago 1:3. A pega do cimento deve ser prevista
para 24 (vinte e quatro) horas. Uma vez concluidos todos os servigos no pogo, devera ser
construida uma laje de concreto, trago 1:3, com 1 (um) metro de aresta, envolvendo o tubo
de revestimento. A laje devera ter declividade de 2% (dois por cento), do pogo para a borda
e ter um ressalto periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

46. BOCADO POCO

Devera ser de 0,60m de altura acima da laje de protecao, podendo ser aumentada em
regides alagadigas ou sujeitas a inundagdo. A boca do pogo deve ser descontada da
profundidade total do poco.

4.7. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao (sistema air lift), a
limpeza inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois deverao ser
utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desincrustar os filtros e promover o
desenvolvimento do pogo, assim como agregar as particulas finas existentes e sélidos nao
desejados a limpeza do pogo € feita no periodo de seis meses, a segunda em um ano,
gerando custos, ficando assim por conta do contratante.

O desenvolvimento devera ser executado pelo método, "air-lift", com utilizacdo de
dispersantes quimicos para limpeza de filtros e fraturas. Sera dado como concluido quando
a agua estiver isenta de pedras, pedriscos e a turbidez for menor que 1 NTU (unidade
nefelométrica de turbidez) e a producao de areia inferior a 10 (dez) mg/l.



O desenvolvimento por pistoneamento deve ser avaliado caso a caso, pelos riscos
que apresentam para os filtros.

4.8. TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazdo apdés a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto, quando se
fara o monitoramento da bomba a ser instalada.

Indicado quando o bombeamento realizado por ocasido do desenvolvimento apontar
uma vazao maxima de explotacao inferior a 20.000 I/h. O teste devera ter duracido de 24hs.
Caso completadas as 24hs de teste e o nivel dindmico ndo esteja estabilizado durante as
ultimas 6hs, a vazao devera ser reduzida de 20% sem que haja interrupgdo do bombeamento
e o teste tera que se prolongar por mais 12hs. Em qualquer situagao, o teste s6 podera ser
dado por concluido quando a estabilizac&do do nivel dindmico completar 6hs. Para pogos com
vazoes inferiores a 5.000 I/h a duragao do teste podera ser de 12hs, desde que o nivel do
poco se estabilize por pelo menos 6hs.

4.9. ABANDONO DO POCO

No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuragdo do pogo até
a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o pog¢o devido a
perda de ferramenta ou por outro motivo, a perfuracdo abandonada devera ocorrer as
expensas da mesma e devera ser objeto de lacragcédo, segundo projeto aprovado junto a
SEMAS.

O material utilizado permanecera sendo de sua propriedade e ndo podera ser
reutilizado em outro pogo da contratante. Nenhum pagamento sera feito pelo servigo e
equipamento perdidos e pelo servigco de lacragao.

4.10. RELATORIO TECNICO DO POCO

Constardo dos seguintes documentos, conforme os modelos padronizados da
contratante, todos assinados pelo responsavel técnico (RT) do pogo, contendo: nome do
contratante; localizagcdo do poco; cota do terreno; método de perfuracdo e equipamentos
utilizados; perfil litolégico e profundidade final do pogo; perfil composto; materiais utilizados
com indicacdo de diadmetro, tipos e espessura; cimentagdes com indicagdes dos trechos
cimentados; planilhas de teste final de producéo, com todas as medidas efetuadas, duracéo,
data, equipamentos e aparelhos utilizados; analise fisico quimica e bacteriolégica da agua,
firmada por laboratério credenciado junto a SEMAS; indicagdo da vazado de explotagao
(vazéo de projeto), vazao maxima, transmissividade, armazenamento, ponto critico e zona
de protecédo da fonte, indicagdo do nome, numero de registro no CREA e assinatura do
profissional habilitado.

O conjunto de documentos que compdem o Relatorio Técnico do Pogo é:

e Diario de obra.

e Relatério do poco.

e Perfil geoldgico e construtivo do poco.

¢ Relatério dos testes de producédo e recuperacéo.

e Boletim de analises fisico-quimicas e bacterioldgicas.



¢ Anotacao de responsabilidade técnica - ART.

4.11. LIMPEZA E DESINFECGAO DO POGO

E realizado ap6s o teste de producdo e de verticalidade e alinhamento. A area em
volta do poco devera ser completamente limpa e restaurada retirando-se todos os materiais
estranhos tais como: ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer natureza, tinta
de vedagao e espuma, antes de ser desinfetado. A desinfeccédo deve ser feita com solugéo
de cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm de cloro livre, com repouso minimo de
2hs.

4.12. COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E
FiSICO-QUIMICA

A coleta de amostra deve ser realizada 24hs apds a desinfeccdo do pogo. Os
seguintes procedimentos devem ser adotados.

Bombear a agua durante aproximadamente 1 hora;

Fazer a desinfecgao da saida da bomba com solugéo de hipoclorito de sédio a 10%,
deixando escorrer a agua por mais ou menos 5 minutos;

Proceder a coleta da amostra, segurando o frasco préximo a base na posigao vertical,
efetuando o enchimento;

Deixar espacgo vazio para possibilitar a homogeneizacdo da amostra. As amostragens
para analises bacterioldgicas devem ser feitas antes da coleta para outro tipo de analise.

A amostragem deve ser feita utilizando-se de frascos de vidro neutro ou plastico
autoclavel, ndo toéxico, boca larga e tampa a prova de vazamento.

O periodo entre a coleta e o inicio das analises bacteriolégicas ndo deve ultrapassar
24hs e a sua conservacgao é feita em refrigeragdo a temperatura de 4° a 10° C.

A coleta de amostra para analise fisico-quimica deve ser realizada em frascos de
polietileno, limpos e secos, com capacidade minima de um litro, devidamente vedados e
identificados, devendo-se enxagua-los duas a trés vezes com a agua a ser coletada e
completar o volume da amostra.

As amostras devem ser registradas em fichas préprias com as seguintes informagoes:
local, pogo, ocorréncia de fendmenos que possam interferir na qualidade da agua, data,
horario da coleta, volume coletado, determinacdes efetuadas no momento da coleta —
temperaturas, condutividades, pH e cloro residual; nome do responsavel pela coleta.

O resultado das analises deve ser apresentado obedecendo ao que determina a
Portaria 36 MS.

4.13. INSTALAGAO DE UM CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA POGO TUBULAR
PROFUNDO

Bomba submersa para pocos tubulares profundos didmetro de 6 polegadas, elétrica,
trifasica, 220 volts, eixos radiais construidos em aco inoxidavel poténcia minima 5,42 hp,29
estagios, bocal de descarga diametro de 2 polegadas, capacidades minimas especifidas em
projeto.

Quadro elétrico de 9,0 HP modelo APD EBARA, ou equivalente de igual ou superior
qualidade, Partida Direta - Padrao Industrial, com fiacdo canalizada, montado dentro de caixa



de aco blindada a prova de tempo, contendo: contator, relé térmico, amperimetro, voltimetro,
fusiveis para rede, fusiveis para controle, relé de nivel, comutador para automatico/manual,
relé contra falta de fase, relé para comando de boia a distancia, bornes para boia e para-
raios.

5. INSTALACAO ELETRICA

Conjunto de componentes e servigos indispensaveis e necessarios a entrada de
energia em tensdo primaria ou secundaria para a Edificagdo, de acordo com os padrdes de
entrada definidos pelas Concessionarias de energia nas suas areas de concessao.

Deverao atender, também, as portarias da Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), prescricdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas
das Concessionarias de Telecomunicacao local,

O fornecimento das instalagdes para a entrada de energia devera incluir, no minimo,
além dos componentes (equipamentos, materiais e acessorios), os topicos de servigos no
que se refere ao projeto, fabricagéo, transporte, armazenagem, instalagao, inspecgéo, ensaio
e recebimento estipulados no presente documento;

Os componentes deverdo ser fornecidos completos com todos os acessorios,
materiais e equipamentos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema;

Os desenhos basicos de referéncia que constam nas fichas de Componentes de
entrada de energia, foram baseados nos padrdes definidos pelas Concessionarias de
energia local; demais informagdes complementares deverao ser objetos de consideragéo do
projeto executivo de elétrica.

Nota: Face a possibilidade de atualizacdo e revisdo das normas pelas
Concessionarias, recomenda-se a confirmacdo da validade dos desenhos basicos de
referéncia para os padrdes de entrada de energia antes da sua aprovagao na Concessionaria
de energia local.

Antes do inicio da execugéo da entrada de energia, o projeto executivo de instalagdes
elétricas devera ser enviado a Concessionaria de energia local, para que esta proceda ao
estudo das condigbes técnicas e comerciais envolvidas na sua ligagdo. A entrada de energia
nao devera ser executada sem que o projeto executivo esteja aprovado pela Concessionaria
de energia local. A localizagdo da entrada de energia devera obedecer ao projeto executivo
de elétrica, devera situar proximo ao limite de propriedade em local de facil acesso da
administracdo ou representante da Concessionaria e de modo a dificultar o acesso de
criangas; Na entrada de energia devera ser observada os cuidados quanto a robustez e
seguranga da instalagdo, de modo a minimizar os problemas de vandalismos (roubos, danos
depredagdes, etc.), principalmente nas entradas de média tensdo onde os riscos a choques
elétricos muitas vezes tornam-se fatais.

6. RESERVATORIO

6.1. FUNDAGAO
6.1.1. Locagoes e Escavagoes

CONDICOES ESPECIFICAS




A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugdo do levantamento
topografico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados. A locagédo devera ser
efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o levantamento
topografico, devidamente aferidos segundo normalizacéo propria do INMETRO.

Inicia-se a locagao pelos elementos de fundacdo, tais como estacas, tubuldes,
sapatas isoladas ou corridas, entre outros.

Uma vez locadas e executadas as fundacodes, locam-se as estruturas intermediarias,
como o0s blocos e baldrames. Os elementos s&o marcados pelo eixo, definindo-se
posteriormente as faces internas, nos casos em que seja necessario, em sapatas corridas,
baldrames e alvenarias.

Os cuidados com a locagao dos elementos de fundacdo de maneira precisa e correta
sao fundamentais para a qualidade final da obra. A execucéo de todo o restante depende
deste posicionamento, e é referéncia para a estrutura, alvenarias e revestimentos. O tempo
empreendido para a correta locacéo dos eixos iniciais da obra favorece uma economia geral
do tempo e do custo total da obra.

A demarcacdo dos pontos que irdao definir a edificacdo no terreno € executada
partindo-se do referencial previamente definido (alinhamento da rua, ponto deixado pelo
topdgrafo no controle do movimento de terra ou lateral do terreno, etc.), considerando-se trés
coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica, definindo-se o eixo do elemento
a ser demarcado.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagao da referéncia de nivel - RN
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a
SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura
encontradas.

A locagao planialtimétrica da obra, com a devida marcacdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, devera ser acompanhada e conferida pela SUPERVISAO,
antes que se dé continuidade aos servigos. Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel
serdao materializados através de estacas de madeira cravadas na posicao vertical, ou marcos
topograficos previamente implantados em placas metalicas fixadas em concreto. A locagao
devera ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.

Os gabaritos serao perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos
esforcos de fios de marcacgao, sem oscilagcao e possibilidades de fuga da posicao correta.

EXECUCAO

A demarcagao sera realizada com aparelhos topograficos (estacao total, nivel a laser
ou eletrénico, ou, ainda, GPS, se for o caso) e o com auxilio de mangueira, régua, fio de
prumo e trena.

A CONTRATADA fara a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
quaisquer outras indicagdes constantes no projeto, com as reais condigdes encontradas no
local. Havendo divergéncia entre as medidas, a ocorréncia sera objeto de comunicag¢ao por
escrito 8 SUPERVISAOQ, que deliberara a respeito.

As referéncias necessarias a implantagcao da obra estdo contidas nos projetos, e as
duvidas serdo sanadas pela SUPERVISAO.



Para a execugado da locagéo, o gabarito ou tabeira sera instalado ao redor de todo o
edificio a ser locado, a aproximadamente 1,20m do local da edificacdo, com altura superior
ao nivel do baldrame, variando de 0,4m a 1,5m acima do nivel do solo.

O gabarito ou tabeira sera executado com pegas de madeira 8x8cm, espagadas de
1,50m a 1,80m, nas quais serao fixadas tabuas de 15cm ou 20cm de largura que servirao de
suporte para as linhas. As linhas definirdo os elementos demarcados, e serdo de arame
recozido n° 18, ou fio de nailon.

Devera ser observado o perfeito alinhamento, nivelamento e esquadro do conjunto.

Todos os “pontos notaveis” deverao ser destacados em tinta na cor vermelha, e
identificados, concomitantemente, mediante a fixagcdo de um prego 18x30, para a perfeita
marcacao e conferéncia da obra.

17 x 21em

FIO DE NYLON ou
/" ARAME

PONTALETE
B x Bcm

w150 o 180 om

As linhas das coordenadas planimétricas cruzam-se definindo o ponto da locagdo. O
ponto é transferido para o solo, com o auxilio do fio de prumo, cravando-se um piquete neste
ponto. Para a medigdo das coordenadas, deve-se tomar sempre a mesma origem,
trabalhando-se com cotas acumuladas para evitar a propagacgao de possiveis erros. Definido
o alinhamento dos elementos, determina-se a face, na propria tabeira, colocando-se pregos
nas laterais.

A locacao das edificacdes sera executada com recursos de instrumentos de preciséo
(estacao total, nivel a laser ou eletrénico, ou, ainda, GPS, se for o caso), devidamente
aferidos, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Concluida a locagéo, a SUPERVISAO procedera as verificagcdes que julgar oportunas.
Somente apds a aprovacao da locacéo, por parte da SUPERVISAOQ, e respectivo registro no
diario de obras, a CONTRATADA podera dar continuidade aos servigos. A constatacao de



erro na locagao da obra, em qualquer tempo, implicara na obrigagdo da CONTRATADA, por
sua conta e no prazo estipulado, proceder as modificagdes, demolicoes e reposi¢cdes que se
fizerem necessarias, a juizo da SUPERVISAO;

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstitui¢cao ou aferigado da locacdo em qualquer tempo durante
o periodo de execugao da obra;

A SUPERVISAO devera atentar para a realizagdo das seguintes atividades
especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagao total, nivel a laser ou eletrénico
ou, ainda, GPS, se for o caso, e trena de ago) a serem utilizados nas operacgdes de
locagao da obra;

o Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento
topografico original;

e Observar se sao obedecidas as recomendagdes quanto a materializacdo das
referéncias de nivel e dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagdo para comprovar se a obra estad sendo
executada de acordo com a locacgao;

o Efetuar as verificagbes e afericdes que julgar necessarias durante e apds a conclusao
dos servicos pela equipe de topografia da CONTRATADA.

6.1.2. Sistema Estrutural

CONSIDERACOES GERIAS

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informacgdes
sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser consultado
o projeto executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

ESTRUTURA | FCK (Mpa)

Lajes 30
Pilares 30
Vigas 30

Sapatas 30

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-
obra e equipamentos para o preparo e langamento de concreto composto de cimento, agua,
agregado miudo e agregado graudo.

Quando necessario e indicado pela SUPERVISAO, poderao ser adicionados aditivos
redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de
ar e outros que serao objeto de medigao especifica.

O concreto devera ser dosado racionalmente a partir da resisténcia definida no projeto,
do tipo de controle e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes.

A dosagem do concreto podera ser feita em betoneiras, preparada no local da obra
ou recebida pronto para emprego imediato. Quando preparada no local da obra, a mistura
volumétrica devera conter uma quantidade inteira de sacos de cimento, podendo ser dosada
empiricamente, mas de modo a obter um concreto duravel, com resisténcia (aos sete dias )



indicada na planilha de quantitativos e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
Especificagbes NBR-6118 da ABNT.

Todos os dispositivos destinados a medi¢ao para o preparo do concreto deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra em sua embalagem original,
devendo ser armazenado em local protegido contra intempéries, umidade do solo e outros
agentes nocivos durante um tempo que ndo comprometa sua qualidade.

Dadas as caracteristicas peculiares de comportamento do cimento, eventuais
misturas de diferentes marcas ficardo na dependéncia de uma aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os agregados a serem utilizados deverao atender as Especificagcdes da ABNT e as
Especificagdes de Servigos DNER-ES-OA 31-71.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto sera areia natural, isto
€, de origem quartzosa, de graos angulosos, superficie aspera com granulometria
recomendada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

O agregado graudo podera ser de seixo rolado ou pedra britada ndo calcaria. Os graos
dos agregados deverao apresentar uma conformacgao uniforme e resisténcia prépria superior
a resisténcia do concreto. Os agregados serao divididos em classes conforme a seguir, €
usados conforme indicado em projeto ou pela FISCALIZACAO.

e Brita n® 1, didmetro maximo de 19 mm.
e Brita n® 2, didmetro maximo de 38 mm.
e Brita n® 3, didmetro maximo de 50 mm.

O armazenamento dos agregados devera ser feito em locais que ndo permitam a mistura
de materiais estranhos, tais como outros agregados, madeiras, Oleos, terra, etc.

A agua devera ser medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam vir a
prejudicar as reagdes da agua com os compostos de cimento.

Os materiais serao colocados obedecendo a sequéncia definida pelas normas, ou seja:
1° Uma parte de agua devera ser colocada antes dos materiais secos.
2° Parte do agregado graudo.
3° Cimento.
4° Areia.
5° Restante da agua.
6° Restante do agregado graudo.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem
sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a:

o Betoneira de eixo vertical: 1 minuto.
o Betoneira tipo basculante: 2 minutos.
o Betoneira de eixo horizontal: 1,5 minutos.



As pedras deverdo ser distribuidas de modo que sejam completamente envolvidas
pelo concreto, ndo tenham contato com pedras adjacentes e ndo possibilitem a formagao de
vazios.

Os servicos de langcamento e aplicacado de concreto s6 deverao ser iniciados mediante
autorizacdo da SUPERVISAO e deverdo seguir as normas da ABNT, quanto & altura de
langamento, a fim de nao haver segregacao da mistura.

O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com o uso de vibradores
de imersao previamente aprovados pela SUPERVISAO.

Os vibradores deverao ser empregados em posi¢ao vertical, devendo-se evitar seu
contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

A cura devera ser controlada por um periodo minimo de 7 (sete) dias, com protecao
eficiente do concreto contra a agao do sol, do vento e da chuva.

CONCRETO ESTRUTURAL — PREPARO EM BETONEIRA

Compreende o preparo em betoneira de concreto estrutural, com fck de acordo com
o especificado em planilha de quantidades, incluindo todo o equipamento necessario.

Os servigos serao medidos pelo volume, em metros cubicos, definido pelas dimensdes
das pecas concretadas, segundo sua classe e resisténcia, medido em projeto, sujeito a
aprovacdo da SUPERVISAO, e pagos pela aplicagéo deste ao prego unitario contratual, que
devera remunerar inclusive corre¢des de eventuais defeitos de concretagem.

CONCRETO SIMPLES — PREPARO EM BETONEIRA

Compreende o preparo em betoneira de concreto simples com consumo de cimento
de 150 ou 210 Kg/m?, conforme especificado em planilha de quantidades, incluindo todo o
equipamento necessario.

Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume, em metros cubicos, executado e
langado, medido no local.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

Compreende o langamento e adensamento com vibradores de imerséo incluindo o
transporte horizontal e vertical, desempeno, cura hidraulica e preparo das juntas de
concretagem. A altura de langamento é especificada nas planilhas de quantidades.

Critério de medicédo e pagamento: pelo volume do concreto langado, medido no projeto
ou no local, respeitadas as tolerancias permitidas pela Supervisdo de obras para concreto
simples. Pelo volume de concreto, medido no projeto para concreto estrutural.

FORMAS DE MADEIRA, ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO

As férmas e escoramentos deverdo obedecer as indicagbes do projeto, deverao
possuir rigidez suficiente para ndo se desformarem quando submetidas a cargas e deverao,
ainda, obedecer as especificagdes da NBR-6118 da ABNT.

As férmas deverdo ser de madeira aparelhada sob a forma de tabuas quando para
infraestrutura, e de madeira compensada resinada ou metalicas quando para superestrutura.
Nao poderéao ter deformagao, irregularidade, pontos frageis que possam influir na férma e
dimensao ou acabamento das paredes.



O cimbre (escoramento) das estruturas em execugao devera ser constituido de pegas
de madeiras ou metalicas sem deformagdes ou pontos frageis, estando incluido em seu
preco unitario.

As férmas deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha formas e
dimensdes de projeto, estando de acordo com o alinhamento e cotas e apresente uma
superficie lisa e uniforme.

As dimensoes, nivelamento e verticalidades das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente.

Antes da concretagem, as férmas deverao ser limpas, retirando-se todas as aparas
de madeira e deverdo ser molhadas. A FISCALIZACAO devera liberar as férmas para
concretagem.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.

O cimbramento devera ser projetado e constituido de modo que receba todos os
esforcos atuantes sem sofrer deformacdes. Para isto deverdo ser evitados apoios em
elementos sujeitos a flexdo, bem como adotados contraventamentos, para obtencdo da
rigidez necessaria.

As férmas e cimbres s6 poderao ser retirados, a critério da FISCALIZACAO, quando
o concreto ja se encontrar suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele
atuam. Todavia, tais prazos nao poderao ser inferiores a 3 (trés) dias para a retirada das
férmas laterais, a 14 (quatorze) dias para a retirada das férmas inferiores, permanecendo os
pontaletes bem encunhados e devidamente espagados, e 21 (vinte e um) dias para retirada
total das férmas e pontaletes.

Estes prazos poderdo ser reduzidos, a critério da FISCALIZACAO, bem como as
determinacdes da NBR- 6118 da ABNT, quando adotadas aditivos ou cimento ARI.

As formas serao medidas por metro quadrado de superficie colocada, conforme
projeto ou indicado pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco
contratual, que devera remunerar todas as operagoes, inclusive o cimbramento.

DESFORMA DE ESTRUTURAS

Compreende a retirada de escoramentos (exceto cimbramentos), desmontagem das
formas, remoc¢ao das madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou carga
diretamente em caminh&o.

ARMADURA - SUPERESTRUTURA / INFRA ESTRUTURA

Compreende o fornecimento, transporte, corte, dobra, amarragcdo e colocacao de
armaduras para concreto armado.

Deverao ser colocadas como indicado em projeto, e durante as operagdes de
concretagem, mantidas em sua posi¢cao original de tal maneira que suporte os esforgos
provenientes do lancamento e adensamento do concreto. Isto podera ser obtido com o
emprego de barras de ago, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou outros
dispositivos aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os
suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem como devera estocar,



cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao
obedecer as prescricdes da NBR 7480 e NBR 7481.

Todo aco devera ser estocado em area previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
Os depdsitos deverao ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a permitir a
arrumagao das diversas partidas, segundo a categoria, classe e bitola.

Os cobrimentos de armaduras serdo aqueles indicados no projeto, ou em caso de
omissao os valores minimos recomendados pela NBR 6118. O espacamento devera ser
controlado pela CONTRATADA de modo a atender aos cobrimentos especificados, durante
os servigos de concretagem.

As armacgbes que sobressairem da superficie de concreto (esperas), deverdo ser
fixadas em sua posicdo através de meios adequados. O dobramento das barras,
eventualmente necessario aos trabalhos de impermeabilizacdo e outros, devera ser feito
apenas com uma dobra.

As emendas das barras deverao ser executadas de acordo com o especificado pela
NBR 6118. Qualquer outro tipo de emenda sé podera ser utilizado mediante a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO. No caso de emenda por solda a CONTRATADA se obriga a
apresentar, através de laboratério idéneo, o laudo de ensaio do tipo de solda a ser
empregado, para aprovagéo da FISCALIZACAO.

A armadura sera cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com
a melhor pratica usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstancia alguma sera permitido o
aquecimento do ac¢o da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura, antes de ser colocada em sua posicao definitiva, sera totalmente limpa,
ficando isenta de terra, graxa, tinta e substancia estranhas que possam reduzir a aderéncia,
e sera mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto. Os métodos
empregados para remocgao destes materiais estardo sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

Apds o término dos servicos de armacao, e até a fase de langamento de concreto, a
CONTRATADA devera evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as ferragens colocadas.
Caso seja necessario a CONTRATADA executara uma passarela de tabuas que oriente a
passagem e distribua o peso sobre o fundo das formas, e nao diretamente sobre a ferragem.

No prosseguimento dos servigos de armagao decorrentes das etapas construtivas da
obra, obriga-se a CONTRATADA a limpar a ferrugem de espera, com escovas de acgo,
retirando excessos de concreto e de nata de cimento. Nos casos em que a exposi¢ao das
armaduras as intempéries for longa e previsivel as mesmas deverdo ser devidamente
protegidas.

A concretagem das pegas somente podera ser concluida apods liberagcdo por parte da
FISCALIZACAO.

Os servicos serao medidos pelo peso das armaduras efetivamente colocadas, conforme
indicado em projeto e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

CARACTERIZACAO E DIMENSAO DOS COMPONENTES
FUNDACOES




A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacdo é funcdo das
cargas da edificacédo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto fornece as
cargas da edificagao e as resisténcias tipicas de solo para o terreno 1,5 kg/cm? de solo.

VIGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 30 cm. E as
vigas de topo com altura minima de 45cm.

PILARES

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes de 40 x 40 cm em
estruturas com 15m de altura e pilares de 30 x 30 cm em estruturas até 10m de altura.

SEQUENCIA DE EXECUCAQ
MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO

A escavacdo sera procedida através da abertura de sapatas das fundacgdes
existentes no projeto estrutural do vestiario e também da arquibancada. A escavagéao sera
mecanica com profundidade de aproximadamente 1,00m com utilizacido de escavadeira
hidraulica. O servigo de escavacgao devera respeitar a profundidade especificada em projeto
estrutural.

REATERRO

O servico de reaterro devera ser compactado manualmente a cada 20 cm, o servigo
sera executado no fechamento de valas das sapatas.

ATERRO

O servigo de aterro mecanizado com escavadeira hidraulica sera executado para
elevar o nivel do vestiario, arquibancada e patio de circulagdo em uma altura de 55 cm
considerando o campo como nivel 0, devendo ser compactado, evitando futuros recalques.
O lancamento do material para o aterro devera ser feito em camadas sucessivas de 20 cm
em toda a largura da se¢édo e compactado com soquetes manuais de forma a se obter uma
umidade 6tima do terreno.

SAPATAS

Formas para adequacgao ao projeto estrutural e seguir aos parametros normativos sera
necessario o servigo de fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes, conforme item vigente em planilha orgamentaria

A armadura devera ser seguindo o projeto estrutural para armagéo das armaduras e
ainda, adotar o didmetro especificado em projeto para evitar erros estruturais durante a
execuc¢ao da obra.

O lastro de concreto sera aplicado apds a escavacao da sapata um lastro de concreto
magro na espessura de 3 cm, preparo em betoneira. Neste servigo estdo inclusos o
langamento e 0 adensamento do concreto nas sapatas. CONCRETO Nas sapatas devera
ser langado concreto FCK = 230 MPA, com preparo com betoneira no trago 1:2,1:2,5
(cimento/areia media/brita1). Este servigo devera respeitar o tempo de cura do concreto para
depois ser realizado o servigo de aterro das sapatas.

VIGAS, PILARES e LAJES



A armadura devera ser seguindo o projeto estrutural para armagao das armaduras e
ainda, adotar o diametro especificado em projeto para evitar erros estruturais durante a
execucao da obra.

Na execucdo da forma das vigas devera ser realizado os servigcos de montagem e
posteriormente de desmontagem dos mesmos. A forma sera de chapa madeira resinada,
com o minimo de duas reutilizagdes. Nos materiais e servicos da forma também esta incluso
as escoras para pilares e vigas.

Os pilares e vigas receberao concreto FCK = 30 MPA, com preparo com betoneira,
sendo inclusos nos servigos langamento e adensamento. O concreto devera ser executado
de forma que nao altere sua resisténcia, e ainda respeitar o tempo de cura para retirada de
forma.

5.8 NORMAS TECNICAS RELACIONADA
- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilindricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do moddulo estatico de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

6.2. RESERVATORIO
Sera elevado do fibra de vidro, para 10m? ou 20m?® de reservagéo de acordo com o projeto.
GARANTIA

A garantia do reservatorio d’agua devera ser de 05 (cinco) anos para defeitos de
fabricagdo e de 03 (trés) anos para pintura do reservatoério, a partir da data de entrega do
Servigos.

7. HIDRAULICA

Deverao ser executadas todas as instalagcbes necessarias para o perfeito
funcionamento da rede de agua fria dos ambientes prevendo-se as adaptagdes com a rede
publica.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posig¢ao horizontal, e as conexdes em
sacos ou caixas em locais sombreados, livres da agao direta ou exposi¢cao continua ao sol,
livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apods lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora.



O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais
espessa); apos a junc¢ao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; os tubos ndo devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

Apds a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagédo as pressées de
servigo ou ensaios. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas,
nao se aceitando flexdes nos tubos. Nao devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio
tubo recortado, sendo necessario o uso de luvas adequadas.

Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.

A tubulacdo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a
instalacdo com ensaio de obstrucdo e estancamento; nos casos de tubulacdes embutidas,
os testes devem ser feitos antes da aplicacdo do revestimento. A instalacao deve ser testada
com ensaio de estanqueidade e obstrugao.

Teste de estanqueidade e obstrucio:

Os ensaios devem obedecer a NBR 5626;

Nos casos de tubulagdes embutidas os testes devem ser realizados antes da
aplicacao de revestimento;

Onde nao houver a possibilidade de instalar a pega sanitaria final (louga ou metal),
vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilizagédo (saida de agua) com
plug e fita veda rosca;

Realizar o ensaio da linha em trechos que ndo excedam 500m em seu comprimento;

Aplicar a tubulacdo uma pressdo 50% superior a pressao hidrostatica maxima da
instalagao (esta pressao nao deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto);

Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acoplamento de um pressurizador
ao sistema, porém a critério da FISCALIZACAO, pode ser aceito ensaio com a pressao
d’agua disponivel, sem o uso de bombas; A duragdo minima da prova deve ser 6 horas;

Os pontos de vazamentos ou exsudagdes (transpiragcdes) devem ser sanados,
corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade;

8. URBANIZACAO

8.1. ALAMBRADO

MOVIMENTO DE TERRA

Todo o movimento de terras sera efetuado em vista as cotas do projeto. As partes
externas do prédio quando ndo perfeitamente caracterizadas, nos projetos, serao
regularizadas de forma a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas
superficiais.

ESCAVACAO




As cavas fundagdes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, seréao
executadas em obediéncia rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno
encontrado e o volume de trabalho a ser realizado.

ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdao executados com
cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimeétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos
causados pelos equipamentos. Os reaterros serdo executados com material escolhido, sem
detritos organicos, em camadas sucessivas de 20 (vinte) cm no maximo de espessura,
adequadamente molhados e apiloadas até ndo mais ceder, para que, posteriormente, ndo
apresentem trincas, desniveis ou afundamento por recalque das camadas inferiores.

FUNDACOES

As fundagdes serédo executadas obedecendo-se ao projeto especifico do Projeto do
alambrado e obedecerdo rigorosamente as cotas, posi¢des e dimensdes indicadas nos
desenhos. Qualquer ocorréncia, que comprovadamente comunicada a fiscalizacao,
entendendo-se como ocorréncia, por exemplo: divergéncia flagrante entre o subsolo do
relatério de sondagens e o encontrado, rocha de dificil remog&o, vazios de subsolo,
canalizagbes subterraneas, aguas agressivas, etc. Somente sera admitida modificagéo nas
fundagdes em face comprovada de impossibilidade de execucdo ou de estabilidade
ameacada mediante ordem, por escrita da fiscalizacdo. Cabera ao construtor a
responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia a execugao das fundagdes ou
danos e prejuizos que porventura venha a ocasionar

MURETAS DE CONCRETO

Estdo especificadas para transmitir as tensdes diretamente as camadas superficiais
inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundagao sera fixada pelo
projeto e verificada no local pela fiscalizagao antes de qualquer execugéo. O fundo das cavas
da fundagéao sera isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc., e sera abundantemente
molhado, com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros,
etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se a especial atengéo a colocagdo dos mourdes
de concreto quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

MOUROES DE CONCRETO

Mourdes de concreto ou palanques sdo pecas pré-moldadas utilizadas na confecg¢ao
de cercas. Os mourdes de concreto proporcionam um cercamento de qualidade e
ecologicamente correto, e sdo uma solugdo definitiva para a confecgdo de cercas, com
inumeras vantagens sobre outros tipos de mourdes ou palanques. Os mourdes, esticadores
e escoras devem possuir bom acabamento e elevada resisténcia. Serdo utilizados mourdes
retos. Os mourdes deverao atender no minimo, as especificagdes abaixo:

e Traco minimo: 3 x 1 (cimento:areia);

e Ferragem: 4 Ferros CA-60 4,20mm;

e Estribados a cada 20cm;

e Resistencia minima: Mpa 21,00;

e Estar em conformidade com a NBR 5739;
e 11 furos

e Sec¢ao minima: 10 cm X 10 cm.



MATERIAIS

Conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, os mourdes serao pré-moldados
instalados sobre a mureta abaixo do nivel do solo. O alambrado sera em tela de aco
galvanizado revestido em PVC na cor verde, quadrangular / losangular, fio 2,11mm (14
BWG), bitola final de 2,8 mm, malha retangular de 8 x 8 cm, e, modulada nas dimensdes
2,00m de altura por 2,00m de comprimento. O alambrado sera fixado junto ao mourdo com
grampos apropriados e padronizados pelo fabricante. Os mourdes terao se¢édo 10cm x 10cm,
com altura de 2,30m, sendo 0,3m enterrado e chumbado com concreto. Todos os materiais
utilizados nas confecgdes das serralherias deverao ser novos e sem defeito de fabricacao.
Todos os quadros fixos ou moéveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

Os portdes metalicos deverdao ser protegidos com tinta antioxidante (zarcdo) e
produzidos com Gradil de Metalon redondo de 3/4”.

EXECUCAQO

Um alambrado ou cerca é composta de mourdes de concreto, esticadores, escoras e
tela metalica galvanizada. Os mourbes de concreto utilizados serao retos, com 2,30 m de
comprimento. Eles proporcionam uma altura de 2,00 m, pois devem ser enterrados a 0,30m
no solo O espagamento entre mourdes deve ser de 2,00 m.

A cada nove mourdes deve ser colocado um esticador. O esticador € um mourao
reforcado que apresenta saliéncias laterais onde irdo ser encaixadas as escoras. Os
esticadores tém a funcédo de travar sua cerca ou alambrado, evitando que os mourdes
percam a verticalidade, quando a tela metalica for esticada.

/ Esticador
O —r—rxH—r——I—®
Mourbes
A cada nove mourdes se coloca um esticador
Distancia de 2,50 m entre cada mourdo

—/ Estlriador

Esticador




1 — MARCACAO DOS MOUROES Marque o terreno, utilizando uma linha de pedreiro,
na diregdo em que sera instalada a tela de alambrado; E necessario que o local esteja
preparado para a instalagéo, livre de matos e pedras; Alinhe e delimite o local onde serdo
instalados os mourdes de concreto. Lembre-se que o espacamento entre os mourdes de
concreto é de 2,50 metros; Marque os pontos onde serao fixados os mourdes no terreno.

2 — ABERTURA DOS BURACOS Abra inicialmente os buracos de canto, com no
minimo 70cm de profundidade. Isso permite uma firmeza maior para esticar a tela
posteriormente; Quando a metragem linear de seu cercamento for grande, recomenda-se
que a cada 25 metros vocé faca uma furacdo de canto para puxar a tela com maior tracao;
Com uma cavadeira, faga os buracos que deve ter no minimo 0,60 cm de profundidade.

3 — CONCRETE OS MOUROES DE CANTO Posicione os mourdes de canto e com o
auxilio de um nivel e adicione o concreto; Inserir os mourdes nos buracos, conferindo o
prumo e a profundidade, para que o mesmo nao fique desnivelado e/ou desalinhado; Despeje
0 concreto e apoie 0 mourao até que fique seco e firme. A cada 25 metros de cerca, € nos
cantos devera ser utilizado dois mourdes deitados, como escoras. Para os mourdes de canto
ou esticamento recomenda-se utilizar modelos reforcados.

4 — ESTIQUE AS LINHAS DE REFERENCIA Estique 2 linhas de nivelamento de um
mourao de canto até o préximo de referéncia (geralmente de 25 em 25m); Uma das linhas
na parte superior do mourado para que todos fiquem na altura desejada e outro na parte
inferior, costeando os mourdes para que todos estejam alinhados. Dessa maneira a
instalacao da tela ficara muito mais facil.

5 — INSTALE OS MOUROES DE LINHA Utilize o alinhamento para furar os buracos
dos mourdes de linha. Concrete os mourdes no nivel.

6 — INICIE A INSTALACAO DA TELA Com as catracas, esticar o arame tensor (BWG-
10), normalmente sdo 3 fios. Desenrole a tela no chao, a levante e posicione junto aos
mourdes. Comece a instalacao de telas soldadas fixando a tela no mourdo de canto.
Recomenda-se amarragédo com arame galvanizado 16.

7 — FACA A PUXADA DA TELA Com o auxilio do esticador, encaixe a ultima malha
da tela e puxe, até que fique bem firme e bem esticada, a tela ndo pode ficar com folga e
nem envolvida sobre os mourdes. Realize a puxada dos primeiros 25m (metragem padrao
dos rolos) com o maximo de tragdo possivel. Recomenda-se o uso de um esticador de
arame.

8 — FIXE A TELA NOS MOUROES Com a tela firme e esticada, va de mourdo em
mourao fixando ou amarrando a tela com arame. Com os arames BWG 16 / 14, pontilhar a
tela sobre os arames tensores (BWG-10).

8.2. CAIXAS HIDRAULICAS
ITENS

e Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugao das paredes de
alvenaria da caixa;

e Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo;

e Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

e Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;



¢ Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagao das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

EXECUCAQ

e AplOs execugdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugao da caixa;

e Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida,
realizar a sua concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de
saida;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado
escoamento dos efluentes;

e Por fim, executar o fechamento com a ancoragem de uma grelha de aco

8.3. TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

EXECUCAO

e Apds execugao da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava,
preparar o fundo para o assentamento dos tubos;

e Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem
soldadas;

e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexao com solucéo limpadora;

¢ O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexao e na ponta do tubo; apds a jungao
das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nao
movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;

e Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagcédo as pressdes de
servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

e ApOs ensaios terminar o servigo com a execugao do reaterro.

8.4. LASTRO DE BRITA ROLADA

Ao final da urbanizagao deve-se executar a limpeza do local e posterior aplicacdo de
um lastro em brita rolada (com baixo angulo de atrito) de no minimo 5 cm sob todo o
substrato.

9. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todas as obras e servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condigbes atestada pela FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacgéo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada,
as obras e os servigos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizacdo ou por uma
comissao designada pela Prefeitura, composta de pelo menos 03 membros, e que lavrara
“Termo de Recebimento Provisoério”.



A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigos por sua conta e risco, até
a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacéao e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Fiscalizagdo ou pela Comissao, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo das obras e dos
servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e o0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcéo e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a CONTRATANTE entrara de posse plena das obras
e servigos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideracdo quando do
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagdo normal do edificio.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

DIRCEU GABRIEL Assinado de forma digital por
BARBOSA opces oo oos
CUNHA:97201332287 Dados: 2021.12.01 12:53:08 -03'00'
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, sob as penas da lei, que se

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art.
3° na Lei Complementar N° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na integra,
e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe e
demais beneficios da referida LC.

Cidade/UF, de 2022.

(Carimbo da empresa e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos na TOMADA DE

PRECOS N° 2/2022-004 PMRP, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizard dos equipamentos
necessarios a execucdo do objeto e que possui em seu quadro funcional, profissionais com formacédo e

experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servicos a serem contratados para execucdo do
objeto da presente licitacéo.

Cidade/UF, de 2022.

(Carimbo da empresa e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO XIV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° «<NUMERO_DO_CONTRATO»
TOMADA D E PRECOS N° 2/2022-004 PMRP

O Municipio de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA CONTRATANTE», neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na «<kENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
«CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO»,
«CARGO_RESP_LICITACAO», residente na «<kENDERECO_RESP_LICITACAO», portador do CPF n°
«CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado «EMPRESA CONTRATADA», inscrita no CNPJ(MF)
«CPF_CNPJ CONTRATADO», estabelecida na «kENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por «<NOME_REPRESENTANTE», residente na
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a)
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADOS», de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada tém
entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a «MODALIDADE» n°
«NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores, mediante as Clausulas
que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_LICITADO»

«ITENS CONTRATO»

1.2. A obra de que se trata o caput desta Clausula, desenvolver-se-do através de Ordens de Execucdo de
Servigos, a serem emitidas pela(o) «UNID_GEST»

1.3. O objeto do presente Contrato sera executado com recursos do FDE, Convénio FDE n° 012/2022.
1.4. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo ou em parte.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
2.1. Os servigos ora contratados compreendem as especificagbes, descritas nos Anexos do edital da
«MODALIDADE>» «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DESPESAS DE PAGAMENTO
3.1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO», discriminado de acordo com a planilha
integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

3.2. A despesa com a execucdo dos servicos objeto deste Contrato, mediante a emissdo de notas de
empenho, esta a cargo da dotagdo orgamentaria <kDOTACAO_ORCAMENTA_VALOR»

3.3 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacdo orcamentéaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orcamentéaria do
Municipio.

CLAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1.0 presente contrato sera regido pela Lei n® 8.666, com as altera¢des introduzidas pela Lei n° 8.883/94, o
edital do Processo Licitatorio «MODALIDADE» «NO_LICITACAO», bem como as disposicbes de direito
privado aplicavel a matéria.

CLAUSULA QUINTA: ORIGEM DO CONTRATO
5.1. O presente contrato decorre da licitacdo na modalidade «MODALIDADE» «NO_LICITACAO»

CLAUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo para execucdo dos servicos sera de 09 (nove) meses a contar da Ordem de Execucdo de
Servicos.
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6.2. Apos a emissédo da Ordem de Execucédo de Servigos a Contratada, deverd iniciar a obra em até 10 (dez)
dias

6.3. O prazo de que trata o item 6.1, podera ser prorrogada por iguais periodos, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Orgao licitante.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensdo das
condic¢des contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretacao.

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condi¢fes estabelecidas na Clausula Décima deste Contrato.
7.3. Disponibilizar informacdes técnicas para o bom andamento das obras em execucao.

7.4. Disponibilizar os pagamentos constantes na Clausula Décima, apds cumpridas todas as formalidades
legais.

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em Clausulas proprias deste instrumento e seus
anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual
sobre licitagbes, cabe:

a) manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacdes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo indicada no
predmbulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servi¢cos porventura executados com vicios ou
defeitos, em virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie
ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecdo provisorios, necessarios a execugdo do objeto deste
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢bes de uso;

e) observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, 0os regulamentos, as posturas, inclusive de
seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes competentes, o necessario licenciamento dos
servicos, as aprovacdes respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas
exigidas pelos 6rgdos competentes e pela

CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalagfes, ferramentas, materiais e méo de obra necessarios a execugéo
da obra;

h) fornecer e utilizar na execucgéo da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados;

j) realizar as despesas com mdao de obra, inclusive as decorrentes de obrigacBes previstas na
legislacéo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copias dos
documentos de quitacao;

l) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes de servi¢os publicos,

aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade
até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";
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m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao de obra necessaria a completa realizacdo da obra, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das

Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucdo da obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes
da execucdo dos contratos de trabalho em razéo de horério, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

0) fornecer, na entrega da obra, as indica¢bes praticas sobre o0 uso e limitagdes da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/PA e entregar a CONTRATANTE a respectiva
ART;

() apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestacdo de Servigos,
acompanhadas das respectivas medi¢cdes devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsavel da
CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a méo de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medicdes da obra ja
executada,;

s) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a corre¢éo e revisao
de falhas ou defeitos verificados na execuc¢éo do objeto, sempre que a ela imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucéo das obras contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

V) se responsabilizar durante todo o prazo de execucédo dos servigcos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execuc¢do de obras ou
Servicos.

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras.
z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos.
8.2. A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execug¢édo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacéo ou pelo acompanhamento da execucao por 6érgédo da Administracao.

8.3. Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequéncias que
advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;

RUA GONGALVES DIAS N2 400 - CENTRO



Estado do Para )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

Comissdo Especial de Licitacdo

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apés o termino deste
contrato;

d) violacao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracédo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

8.4. A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e
convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condi¢do
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

8.5. Fornecer todos os dados solicitados, pela CONTRATANTE, ou pela comissdo designada para
acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato.

8.6. Nao mudar o projeto no todo ou em parte, sem expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

8.7. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 65, § 1°
da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposi¢cfes contratuais.

CLAUSULA NONA: PRECO E CONDICOES DE REAJUSTE

9.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor discriminado na «MODALIDADE»
«NO_LICITACAO», bem como na clausula terceira, cujo valor global é de R$ «VALOR_CONTRATADO»,
desde que efetiva e comprovadamente executados todos 0s servi¢cos objeto deste instrumento contratual.

9.2. Nos pregos ora pactuados estdo incluidos, todos os custos operacionais, e despesas decorrentes de
licengas, imposto, fretes e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam ou venham a
incidir no cumprimento do presente contrato, bem como todo e qualquer servi¢o de terceiros, eventualmente
necessarios, excluindo-se a Contratante de qualquer énus decorrente desses elementos.

9.3. Os valores contratados serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de execuc¢édo do contrato.

9.4. Os valores contratados somente poderdo ser reajustados apos o transcurso do prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir do inicio da vigéncia do contrato, utilizando-se o indice IGPM/FGV ou outro que vier
substitui-lo.

9.5. O reajuste de precos podera ser solicitado, com apresentacdo de requerimento junto ao ORGAO
LICITANTE, acompanhado de justificativa do aumento dos precos dos materiais pela indUstria e ou dos
encargos financeiros ocorridos (aumento da carga tributdria). Caso haja reducdo dos precos sera feita a
reprogramacao da planilha e Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento da execucéo dos servicos objeto da clausula terceira do presente contrato, sera efetuado
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

10.2 As medicdes dos servigos realizados serdo em conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro,
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos servigcos serem langados no
respectivo Boletim de Medicdo, e somente apds a afericdo efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, o referido Boletim ser& aceito;
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10.2.1 Quaisquer diferencas porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou
menor) serdo conciliadas pelos quantitativos corrigidos.

10.2.2 O pagamento do valor de servigos contratados sera feito conforme as medic¢des, baseadas na
planilha orcamentaria da CONTRATADA, o pagamento seré efetuado apds aprovacdo das medi¢ces
pela fiscalizacdo da OBRA e consequente liberagcdo dos recursos financeiros, e sera efetuado de
acordo com a apresentacao de medicéo assinada pelo Engenheiro civil do municipio.

10.3. Apés a ultima medicao dos servigcos efetivamente executados concluidos e aceitos sera efetuado o
recebimento provisorio.

10.4. O pagamento da execuc¢do dos servi¢os objeto da cldusula segunda do presente Edital sera efetuado
da seguinte forma:

a) A Contratada devera informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato
através de Oficio/Memorando com antecedéncia minima de 03 (trés) dias que haver4d a medicdo dos
servicos, para que esse Departamento solicite junto a Comissdo de Licitacdo a liberacdo do processo
licitatorio para inser¢éo de documentagdo no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado do Para.

b) A Contratada deverd encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o:
Boletim de Medicdo (arquivd o formato Excel), Boletim de Medicdo impresso contendo a assinatura do
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo
fotografico dos servicos medidos (no minimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovacgédo da
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, FGTS, CNDT,
Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do Contratado.

¢) Apés o lancamento de todos os documentos elencados na aliena "b" no sistema Geo-Obras do
TCM-PA, serd encaminhado & Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessarios para no
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento.

10.5. O recebimento definitvo da obra ocorrerda em até 30 (trinta) dias apdés a conclusdo dos
servigos/recebimento provisorio.

10.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerd caso tenham sido sanadas todas as eventuais
imperfeicdes detectadas durante a execugdo da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior.

10.7. A(O) «UNID_GEST» nao efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os itens das
propostas que assim se apresentarem.

10.8. Somente serdo pagos os servi¢cos efetivamente concluidos, medidos e aceitos.

10.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissao da nota fiscal incluir no espago "observacdo" o nimero
do contrato e do Processo Licitatorio.

10.10. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidagao ou qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

10.11. Aliberagao da parcela referente a primeira medi¢éo fica condicionada a apresentacao:
(@) Copia da ART de Execucéo.
(b) CEI - Cadastro Especifico do INSS.

10.12. Apods a ultima medigdo dos servigos efetivamente executados concluidos e aceitos serd efetuado o
recebimento provisorio.

10.13. Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar as seguintes
providéncias:
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a) testar todos 0s equipamentos e instalacdes;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder a ligacéo definitiva de todas as instalagfes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servicos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servicos.

10.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

10.15. A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente
comprovada na execuc¢do da obra, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o Cadigo Civil Brasileiro.

10.16. A(O) «UNID_GEST» nédo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os itens das
propostas que assim se apresentarem.

10.17. Somente serdo pagos as obras efetivamente concluidas, medidos e aceitos provisoriamente.

10.18. A CONTRATADA se obriga quando na emissao da nota fiscal no espaco observacao, devera constar o
namero da «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» e do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO PESSOAL EMPREGADO

11.1. Correrdo por conta exclusiva, da CONTRATADA, todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relacdo de emprego entre a mesma e seu pessoal
designado para a execucdo das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO
12.1. Fica estabelecido que pelo ndo cumprimento das obrigagGes assumidas ou pela inexecucao total ou
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA sofrera as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) Diaria, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), do valor total dos servigcos nao
executados, por cada dia que exceder o prazo estipulado na clausula quarta deste instrumento contratual,
salvo por motivo de forca maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE;

c) Multa, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por infringéncia de qualquer outro
dispositivo contratual;

d) suspenséo temporéria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por
prazo ndo superior a dois anos; e

e) declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinados da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma lei, perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. Sujeitar-se-d0 as sanc¢des previstas na clausula 12.1, alineas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos
ilicitos visando frustrar os objetivos deste Contrato.
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12.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne as demais sancdes, as disposicdes da Lei n® 8.666/93 e suas
alteracdes, como se neste instrumento transcritas fossem.

12.4. As multas serdo aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverdo ser recolhidas a conta do
Orgdo Licitante, através de Documento de Arrecadagdo Municipal-DAM, a ser emitido.

12.5. De qualguer multa imposta a CONTRATADA podera no prazo legal oferecer recurso junto a
CONTRATANTE.

12.6. As penalidades estabelecidas nesta clausula ndo excluem quaisquer outras previstas neste contrato,
bem como na Lei Federal n® 8.666/93, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que
causar a CONTRATANTE e a terceiros, em consequéncia de inadimplemento contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO
13.1. O presente Contrato podera ser rescindido administrativamente, a critério da CONTRATANTE,
independente de interpelacdo judicial, em qualquer fase de execucdo, sem que a CONTRATADA tenha
direito a indenizacao de qualquer espécie, quando:

a) descumprir qualquer das obrigacdes contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicacdo de multa
prevista na alinea “b”, do item 13.1 da Clausula antecedente;

b) Transferir a terceiros no todo, a execucéo dos servicos;
c¢) Requerer concordata, dissolucao, liquidagéo ou ter decretada sua faléncia.

13.2. Reserva-se ainda a CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em
parte, mediante aviso por escrito com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, desde que haja ocorréncia das
hip6teses previstas no artigo 78, inciso | a Xll, da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das penalidades pertinentes
e, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenizacéo.

13.3. Convindo as partes, poderd ser este CONTRATO rescindido por mutuo acordo, sempre que esta
rescisao ndo traga prejuizo a CONTRATANTE.

13.4. Qualquer que seja a hipotese de rescisdo fica a CONTRATADA responsavel pelo cumprimento das
obrigacdes trabalhistas dela decorrentes.

13.5. Aplicam-se, ainda, as disposi¢des dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso Il, da Lei n®
8.666/93, no caso de inexecucdo e rescisao do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcritos
fossem.

13.6. Fica estabelecido que quaisquer importancias eventualmente, devidas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA serdo cobradas judicialmente, quando esgotada a via administrativa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde
gue haja interesse da Administracio da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas,
adequadas a este Contrato.

14.2. A CONTRATANTE poderé alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:

14.2.1. quando houver modificac@o do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacéao técnica
aos seus objetivos; e

14.2.2. quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitacdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

15.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
do valor inicial do contrato que as fizerem nos servicos de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e
25% (vinte e cinco por cento) para CONSTRUCAO e/ou AMPLIACAO.
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15.1.1. nenhuma supressédo podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as
supressodes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

15.2. Em caso de supressdo dos servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes dever&o ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA VIGENCIA

16.1. A vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua publicacdo e vigera até
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93.

16.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacdo
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagatr.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
17.1. O Fiscal do Contrato, procedera as medi¢cGes dos servicos efetivamente executados concluidos e
aceitos, conforme cronograma fisico financeiro.

17.2. A Obra objeto deste contrato somente serd considerada concluida e em condi¢gbes de ser recebida
depois de cumpridas todas as obriga¢cfes assumidas pela CONTRATADA e atestada pelo Fiscal do Contrato
designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso de 30 (trinta) dias, necessarios a observacao, ou a vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos
termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

17.3. Depois de cumpridas todas as formalidades legais, a comissdo de acompanhamento e fiscalizacéo,
remeterd ao Poder Executivo, relatério com todas as observacbes e notificacdes feitas no decorrer da
execucao da obra, acompanhado do Laudo Final de Recebimento da Obra.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

18.1. A execugdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alan Amaral Viana -
Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP 151692179-8, para promover as avaliagbes das etapas
executadas, observado o disposto no cronograma Fisico-Financeiro;

18.2. O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

18.3. As decis@es e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato/Obras deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢édo das medidas convenientes.

18.4. Este contrato ser4 acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a
CONTRATANTE, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informag6es pertinentes
a essa atribuigo.

18.5. As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse fim

deverao ser solicitadas a Autoridade Competente da(o) «UNID_GEST», em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes.

18.6. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo do CONTRATANTE, durante o
periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

CLAUSULA DECIMA NONA: GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL
19.1. Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigages contratuais, a CONTRATADA caucionara junto

ao Orgao Licitante, na data de assinatura do CONTRATO, importancia correspondente a 8% (0ito por cento)
do valor do CONTRATO, por qualquer um dos meios previstos no Artigo 56, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93.
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19.2. Ocorrendo a hipétese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar ao Orgédo Licitante nova garantia em favor da
mesma, com prazo de validade prorrogada.

19.3. A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apdés a execugcdo e recebimento
definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos indices
financeiros.

19.4. A CONTRATADA devera apresentar a garantia de que trata a sub-clausula 19.1, no prazo de até 20
(vinte) dias contados a partir da assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA: DA PUBLICACAO
20.1. O presente Contrato sera publicado na forma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

21.1. As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, seréo processadas e julgadas no Foro do Municipio de RONDON DO PARA, com
exclusé@o de qualguer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas representantes das
parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «<DATA_DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE»
CNPJ(MF) «<CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)
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